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第  一  卷

第一章 招标公告
一、招标条件                       
  本招标项目  瑞安市湖岭镇潮至村岩头自然村张佬岩古道工程  已经批准建设。招标人为 瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社 ，建设资金来自 自筹 ，预算资金约 170.1137万元。项目已具备招标条件，现对该项目的瑞安市湖岭镇潮至村岩头自然村张佬岩古道工程进行公开招标。欢迎符合资格条件的潜在投标人参加投标。
二、项目概况
  1、建设地点：瑞安市湖岭镇；
  2、工程规模：包括登山步道、排水沟、挡土墙、栏杆等分项工程，具体以工程量清单及施工图纸为准；
  3、招标范围：包括登山步道、排水沟、挡土墙、栏杆等分项工程，具体以工程量清单及施工图纸为准；
  4、合同估算价：约170.1137万元

    5、工期要求：120日历天
    6、质量要求：合格
三、投标人资格要求
  1、企业资质要求：营业执照具有“园林绿化”相关经营范围；
  2、项目负责人资质要求：具有园林绿化专业中级及以上职称(含)以上；

    3、是否接受联合体投标：不接受
  4、其他要求：在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力；
四、招标文件的领取
  1、获取时间：2021年10月16日上午8:30至2021年10月25日下午17:00 
  2、获取方式：自行从附件下载
  3、招标文件价格：每套售价￥300.00元
五、投标文件的递交
  1、递交方式：在瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室）递交投标文件。
  2、递交截止时间：2021年10月26日下午14:30
  3、逾期送达指定地点或未在规定时间内传输到指定网站的投标文件，招标人不予受理。
六、投标保证金
  1、缴纳方式：投标人在投标截止时间前以现金方式带至开标现场
  2、保证金金额：贰万元整
七、发布公告的媒介
 本次招标公告同时在温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://ggzy.ruian.gov.cn））-社会交易项目上发布
八、其他说明
招标文件费须于2021年10月25日下午17:00前前往浙江嘉晟工程项目管理有限公司（瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室）缴纳。

九、联系方式
	招标人：
	瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社
	代理机构：
	浙江嘉晟工程项目管理有限公司

	地  址：
	瑞安市湖岭镇潮至村
	地  址：
	瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

	邮  编：
	325200
	邮  编：
	325200

	联系人：
	金先生
	联系人：
	阮建敏、吴智洋

	电  话：
	13706888272
	电  话：
	13868386383、13757763357

	传  真：
	/
	传  真：
	0577-65838600

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	470273984@qq.com


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社

联系人：金先生

电  话：13706888272

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

联系人：阮建敏、吴智洋

电  话：13868386383、13757763357

	1.1.4
	项目名称
	瑞安市湖岭镇潮至村岩头自然村张佬岩古道工程

	1.1.5
	建设地点
	瑞安市湖岭镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括登山步道、排水沟、挡土墙、栏杆等分项工程，具体以工程量清单及施工图纸为准

	1.3.2
	计划工期
	总工期 120日历天（以招标人发出开工通知之日起开始计算工期），计划开工日期和计划竣工日期在施工合同中明确

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	投标人资质要求：具备营业执照具有“园林绿化”相关经营范围； 

项目负责人：具有园林绿化专业中级及以上职称(含)以上；

其他要求：在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求： 

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)自行组织

□业主组织

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间 3 天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间 3 天前

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许


续表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程量清单、在瑞安市公共资源中心网站上发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或补遗内容

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间 3 天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年  10 月 26 日14时30分

	2.3.3
	异议
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人截止时间3日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	商务标（投标函、商务部分及资格审查资料）等。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天内有效

	3.4.1
	投标保证金
	金额为：人民币 贰万 元整

缴纳方式：投标人在投标截止时间前以现金方式带至开标现场

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	须签字或盖章的地方应加盖法人公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	纸质投标文件正本1份，副本2份；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录；

标函袋上和封口处必须加盖单位公章和法人代表印章。

	4.1.1
	封套上写明
	招标人名称：瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社
              （项目名称）    投标文件

	4.2.2
	递交投标文件地点
	在瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室）递交投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否    □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司开标室）

	5.3
	开标程序
	（1）密封情况检查：开标前由投标人代表或公证部门检查投标文件的密封情况
（2）开标顺序：各投标人的投标文件按后到先开的顺序开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。

	7.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：合同协议书签署前，以银行转账/银行汇票形式交纳至招标人指定帐户，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入；
履约担保的金额：合同总价款10%。

	9.5
	投诉
	投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动违反法律、法规和规章规定的，以书面形式向招标人或其代理机构提出异议（质疑）；对招标人、代理机构的答复不满意或者、代理机构未作出答复的，可以向监督管理部门投诉


1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行公开招标。 
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。 
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。 
1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 
1.4 投标人资格要求 

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目建造师资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一，否则作无效标处理：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；

（12）被行政主管部门记不良行为且尚在公示期内的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担 

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 
1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。  
1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 
1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.9 踏勘现场 

1.9.1  投标人须知前附表规定不组织踏勘现场，投标人自行组织踏勘项目现场。  
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。 
1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 
1.10 投标预备会 

1.10.1  投标人须知前附表规定不召开投标预备会。 
1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在补遗书中予以澄清。 
1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 
1.11 分包 

本项目不允许分包。
1.12 偏离 

投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件要求。

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 
（1）招标公告； 
（2）投标人须知； 
（3）评标办法； 
（4）合同条款及格式； 
（5）工程量清单；   
（6）技术标准和要求；  
（7）投标文件格式； 
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。 
2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人若在规定时段内未提出招标文件和投标质疑的视为已经认同招标文件及其相关文件等，在规定质疑时段过后出现的招标文件前后矛盾、模棱两可、含义不清的情况时其解释权归招标人所有，投标人必须无条件予以接受。 

2.2.2招标文件的澄清将在瑞安市公共资源交易网上发布，所有投标人均须在开标前随时关注本工程补充文件的发布情况。
2.3 招标文件的修改

2.3.1如遇有特殊情况招标人可以修改招标文件，并在网站上发布并根据修改情况适当延长投标文件提交截止时间，所有的投标人均须在规定时间自行下载，投标人在投标过程中必须随时关注瑞安市公共资源交易网发布的关于本招标工程的一切信息。因投标人自身原因未及时关注而造成投标文件偏离，其结果由投标人自行承担，并承担因此而造成的无效标风险。
投标文件 

3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：投标文件由商务标（投标函、商务部分及资格审查资料）组成。

3.1.2投标函部分主要包括下列内容：
(1）法定代表人身份证明书；

(2) 授权委托书；

(3) 投标函；

(4) 招标文件要求投标人提交的其他投标资料。
  3.1.3商务标部分主要包括下列内容：
	序号
	商务标内容

	1
	投标报价

	2
	编制说明

	3
	投标报价费用表

	4
	单位（专业）工程投标报价费用表

	5
	分部分项工程清单与计价表

	6
	施工技术措施项目清单与计价表

	7
	综合单价计算表（含分部分项工程、施工技术措施项目）

	8
	综合单价工料机分析表（纸质投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）

	9
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	10
	其他项目清单与计价汇总表

	11
	暂列金额明细表

	12
	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	13
	专业工程暂估价表

	14
	专项技术措施暂估价表

	15
	计日工表

	16
	总承包服务费计价表

	17
	主要工日一览表

	18
	发包人提供材料和设备一览表

	19
	主要材料和工程设备一览表

	20
	主要机械台班一览表


3.1.4资格审查资料相关复印件（需加盖投标人公章），包括：

3.1.4.1申请人有效的《法人营业执照》副本；

3.1.4.2项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称(含)以上；

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.4 款的有关要求。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在投标保证金投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3未中标人的投标保证金当场退还。中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。
 3.4.5如投标人发生下列情况之一时，其投标保证金不予退还：
(1)在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；

(2)在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；

(3)存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

(4)存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

3.4.6 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
3.4.7有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.4.8有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；

3.4.9有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（2）项目建造师或者主要技术人员不是本单位人员的；

（3）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（4）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（5）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

3.4.10投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后应当否决其投标：

投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

国家、省、市另有规定属无效标范围的；

本标文中另有规定属于无效标的。  

4. 投标 

4.1 投标文件的编制
4.1.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
4.1.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
4.1.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4.1.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
4.1.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.2 投标文件的密封和标记
4.2.1投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2.2 投标文件的密封：商务标应该密封。所有标函的封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。投标人应在密封袋上清楚地分别标明“商务标”字样。

4.2.3 投标文件的标记：投标人应注明商务标的正本和副本。

4.2.4 未按本须知4.2.1或4.2.2要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不予受理；

4.2.5 未按本须知4.2.3要求标记的投标文件将作无效标处理。

4.3 投标文件的递交
4.3.1 投标人应在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.3.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.4 投标文件的修改与撤回
4.4.1 在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.4.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.4.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标 

5.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，开标会议应由投标人的法定代表人或其授权代理人参加。投标人的法定代表人必须持加盖单位公章的法定代表人身份证明书原件以及本人有效身份证明原件，授权委托代理人必须持并出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件及本人有效身份证明原件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
5.2各投标人参加会议的人数不得超过3人。
5.3 开标程序

5.3.1开标由浙江嘉晟工程项目管理有限公司主持；

5.3.2主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）按照投标须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序，公布投标人名称、项目名称，投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；

（5）当众开启商务标，公布投标人的投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，并送审；

   （7）公布进入评审区间的各投标人的商务标得分排名，宣布开标结果；

（8）开标结束。

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则  

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会需向业主提供详细评审过程的书面说明。
7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标公示和中标通知

7.2.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可视情况，推荐排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或重新招标。

7.2.2在本章第3.3 款规定的投标有效期内，中标候选情况经公示3日后未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.2.3招标人应当根据评标委员会的书面评标报告确定中标人。中标结果将依法进行公示，公示期满后未接到监督机关暂缓发出中标通知书的书面通知，即向中标人发出中标通知书。

7.2.4中标通知书将成为合同的组成部分，招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法及实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和投标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2.5本工程的中标人若隐瞒真实情况，弄虚作假，经有关部门查实后将取消中标资格并承担由此产生的所有责任。

7.2.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

7.2.7第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

7.3履约担保 

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 本工程设定最高限价×85%作为风险控制价，凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为低价风险金（形式为银行支票）交纳至招标人指定帐户。

7.3.3 中标人不能按本章第 7.3.1 项和第 7.3.2 项要求提交履约担保及低价风险金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订时向招标人提出附加条件，或不按招标文件要求提交履约保证金的，招标人应取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人应将中标人因上述原因被取消中标资格的情况报告有关行政监督部门。有关行政监督部门可依法予以处罚并将中标人的此类行为计入其信用档案。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 
8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 
9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉 
投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动违反法律、法规和规章规定的，以书面形式向招标人或其代理机构提出异议（质疑）；对招标人、代理机构的答复不满意或者、代理机构未作出答复的，可以向监督管理部门投诉。
1.异议（质疑）受理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司    
异议（质疑）受理地址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室
异议（质疑）受理电话：0577-658386005 
2.异议（质疑）受理单位：瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社
异议（质疑）受理地址：瑞安市湖岭镇潮至村
异议（质疑）受理电话：13706888272
3.投诉受理部门：瑞安市湖岭镇人民政府
投标受理地址：瑞安市湖岭镇人民政府
投标受理电话：13706887555
10. 需要补充的其他内容 

10.1环境保护：

10.1.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.1.2承包人应编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

10.1.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

10.1.4承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
10.2竣工清场

10.2.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人或发包人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

(2）临时工程已拆除，场地己按合同要求进行清理、平整或复原；

(3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

(4）监理人或发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

10.2.2 承包人未按监理人或发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

10.3代理服务费

▲招标代理服务费和清单、标底编制费：中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费和清单、标底编制费；招标代理服务费按20000元包干，开标工作完成后一次性付清。各投标单位在报价时考虑该两项费用，不用单独列项，分摊在各项目中报价。
第三章 评标办法

为规范建设工程招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关规定，制定本评标办法。

一、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建评标委员会负责，评标委员会成员为3人及以上单数。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评审程序和内容

3.1评标的一般程序为：

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）合格投标文件的商务标及资格审查资料的详细评审；

（三）必要时对投标文件中的问题进行询问；

（四）完成评标报告，推荐中标候选人。

3.2本工程采用工程量清单报价，商务标得分最高者中标的评标方法。

3.3投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间，按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询问，否则作弃权处理。
四、评标方法
4.1.1本工程最高限价为：壹佰柒拾万零壹仟壹佰叁拾柒元整（¥1701137元），各投标单位应根据招标单位提供的工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过招标人制定的最高限价的，作无效标处理。

4.1.2本工程风险控制价为：最高限价×85%作为风险控制价，凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为低价风险金（形式为银行支票）交纳至招标人指定帐户。

4.1.3采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后投标报价最低的为评标基准价，其商务标为满分100分，其他供应商的报价分按照下列公式计算：

其他供应商的报价分=评标基准价/投标报价×100分。
（1）本工程预算价中安全文明施工费

	项目名称
	单位工程名称
	费率下限(%)

	安全文明施工费
	景观
	4.79


（2）本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，否则作无效标处理。

4.1.3评委根据以上规定对各投标报价作出界定以后，依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审。

4.2 商务标评审：评标委员会对投标文件的商务标部分内容从商务报价的范围、数量、单价、费用组成、合价和总价等内容进行全面审阅和对比分析，对存在的问题按以下原则及投标须知规定的无效标条件进行评审。
4.2.1商务标计算错误的修正

4.2.1.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

a．如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

b．当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

c．当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.2.1.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件作无效标处理。

4.2.1.3评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

4.2.1.4凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。
4.2.1.5对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审区间内有效投标人中该项最高综合单价后计取税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取税金。

4.3投标文件的详细评审时，投标文件出现下列情况之一的，应当作无效标处理:
4.3.1投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
4.3.2投标书采用总价让利或百分比让利等让利方式报价的；

4.3.3本招标文件第二章投标人须知第1.4.2项规定的作无效标处理的情形；
4.3.4本招标文件第三章评标办法第4.1.1规定的投标文件作无效标处理的情形； 

4.3.5本招标文件第三章评标办法第4.2.1.2项规定的投标文件作无效标处理的情形；
4.3.6本招标文件第三章评标办法第4.2.1.3项规定的投标文件作无效标处理的情形；
4.3.7本招标文件第五章工程量清单第3.3款或第3.4款规定的投标文件作无效标处理的情形；
4.3.8资格审查中拟派项目负责人与纸制投标函中注明的项目负责人必须全部一致，任何一处不一致的；

4.3.9投标人未按招标文件第二章投标人须知第3.1.4项规定提供有效的资格审查资料的；

4.3.10评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件作无效标处理：

a.投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

b.投标文件由同一单位或同一人编制；

c.投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

d.投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印。

4.3.11近三年内直至目前，投标申请人与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作；与将承担本招标工程项目监理业务的单位有任何隶属关系；

4.5 疑似低于成本价的处置方法：

评标委员会在评审过程中，若认为投标人的投标报价疑似低于成本价的，评标委员会应要求其作出书面说明，提供相关证明材料以及质量保证措施，以证明该投标人的投标报价并非低于其成本，并列入投标承诺内容；若投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，经评标委员会所有成员一致同意，可否决其投标，按无效标处理。
五、中标候选人的确定：

5.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审后，在合格投标人有效标中取经评审的商务标得分最高为第一中标候选人；若出现商务标得分一致，投标报价低者优先；若商务标得分、报价均相同，则现场由业主抽签确定。

5.2评标委员会经评审，认为所有投标或部分投标不符合招标文件要求的，可以否决所有投标或部分投标，被否决后有效投标人小于3人且缺乏竞争的，招标人可以依法重新招标。

六、其他

评标过程中，若发现招标工程预算价出现重大错误，由编制、审核单位重新按规定调整，经评标委员会同意后予以修正，其相应的最高限价、评审区间、风险控制价等与预算价相关的，均作相应调整。招标工程预算价根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照《建设工程工程量清单计价规范》等国家和省现行计价办法，取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价，以及材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际编制和审核。工程预算价编审单位严格按有关规定编制预算造价，确保工程预算价成果的质量。
第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)
第一部分   合同协议书
（略）

第二部分 通用合同条款
（略）

第三部分 专用合同条款
（附后）
第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①招标文件；②招标文件的澄清、修改、补充文件；③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。  
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                              

资质类别和等级：                                             
联系电话：                                            
电子信箱：                                                                        
通信地址：                                               

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            
资质类别和等级：                                         
联系电话：                                           
电子信箱：                                               
通信地址：                                           
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平。
1.1.3.9 永久占地包括：详见总平。
1.1.3.10 临时占地包括：详见总平。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规                
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无。  
发包人提供国外标准、规范的份数：无。   
发包人提供国外标准、规范的名称：无。     
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。    
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   /  
发包人向承包人提供图纸的数量：    / 
发包人向承包人提供图纸的内容：     /    
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：开工后7天内；
承包人提供的文件的数量为：一式五份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用。
1.7  联络 

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   
发包人指定的接收人为：       
承包人接收文件的地点：       
承包人指定的接收人为：       
监理人接收文件的地点：       
监理人指定的接收人为：      
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定。  

 1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包方同意，不得擅自给第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包方同意，不得擅自给第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：
1.13.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②工程变更引起的工程量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

1.13.2  综合单价调整

因第1.13.1条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按1.13.2条第(3)款处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按1.13.2条第(3)款重新计算综合单价

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率=（1-中标价/预算价）×100%

以上公式中的中标价及预算价均扣除暂列金额、暂估价。

②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

1.13.3投标综合单价异常的处理

（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

③其他异常情况。

（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按1.13.2条第(3)款重新确定综合单价，计算合价。

②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，按1.13.2条第(3)款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

1.13.4 措施项目调整
因第1.13.1条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。
（1）采用综合单价计价的措施项目，按1.13.2条规定计价；
（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；
（3）施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 
身份证号：                       
职    务： 
联系电话：   
电子信箱： 
通信地址： 
发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场。    
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：

施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行接入经监理人或发包人批准的位置，水电费用由承包人支付。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。
（9）双方发包人应做的其他工作： 无 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。    
发包人是否提供支付担保：无。    
发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月15日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份  。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽合理努力协助（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复。

（7）施工场地清洁卫生的要求：按相关规定执行。

（8）双方约定承包人应做的其他工作： 无 。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   
身份证号：  
建造师执业资格等级： 
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：    
电子信箱：        
通信地址：       
承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每缺勤1个日历天处以违约金人民币500元。

    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则按每次3万元罚扣。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按3万元/人次罚款，更换其他人员按1万元/人次罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员进行考勤：要求项目负责人、技术负责人到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币500元，技术负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币300元（在当期应付工程款中予以扣除）；要求质量员、安全员、施工员到位、每月到位不得低于22个日历天,且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位。如达不到22日历天，质量员、安全员、施工员每缺勤1个日历天处以违约金人民币300元（在当期应付工程款中予以扣除）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。 
主体结构、关键性工作的范围：                                                 

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。       
其他关于分包的约定：无。  

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。    
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供  
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  在合同协议书签署前，中标人应以合同总价款的10%作为履约担保，以银行转账/银行汇票形式交纳至招标人指定帐户。 

采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间：待工程竣工验收并整改完毕后，予以全部退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款/的审核等）。
关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。

取得发包人批准才能行使的职权： （1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  
职    务：
监理工程师执业资格证书号：            
联系电话：            
电子信箱：            
通信地址：                
关于监理人的其他约定：                
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无。  
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。 
关于工程奖项的约定：无。   

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理单位，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理单位签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。 
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。

根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发【2015】517号文件规定，合同约定有创国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求而实际未创建的，不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的75%计算创标化工地增加费。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，合同工期在一年以内的，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付该费用总额的100%。 

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工后7天内。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。
7.3.2开工通知：以发包人发出开工通知为准。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非施工单位过失引起的或由于发包方原因造成工期延误的情况，工期顺延。                                      
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按工期延误按合同工期每延误一天罚人民币3000元 ；
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：罚款限额为工程合同造价的3%（不包含没收履约保证金）。                              
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。     

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无。     
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 不奖                                       
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人。    

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。     
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。     

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。       
施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。       
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。    
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：无。      
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计单位修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报相关建设部门备案。     
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本招标文件专用合同条款第1.13款执行。       
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。     
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /           
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /          

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

本工程不实行动态管理。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   根据招标文件及招标补充文件、投标须知中约定    。

风险费用的计算方法：   由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /    。
3、其他价格方式：采用可调价合同。除标后调整造价、设计变更外，其余均不予调整。设计变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同签订后，发包人向承包人支付合同总额的10%（分两期进度款等额扣回）  
预付款支付期限：           

预付款扣回的方式：           

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无   
预付款担保的形式为：无       
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件              
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  无  
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。    
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。    
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。     
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /  

12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   /       
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /    
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。 
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。     
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。    
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行                        

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行                    

（2）发包人支付进度款的期限：①每月15日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的95%。③剩余5%转为质保金，待一年质保期满退2%，质保期结束后全部退还。④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。   

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。       
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。       

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。    

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。    

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。     
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款执行                      

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行                                      

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                             
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                      
竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                                    

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                    
发包人完成竣工付款的期限：         30天                                       
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理                       

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                        
承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                                       
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    30天          

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                             
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月                                              

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                           。

（2） 5%的工程款；

（3）其他方式:         /                                                    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 

关于质量保证金的补充约定：              /                          

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  工程整体竣工验收合格后两年 
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天（24小时内）                  

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /                                                 
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行      

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行           

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    由发包人承担责任                  

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行                

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
             按照第20条〔争议解决〕                                                     

（7）其他：           /                                                             
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  1、若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包方必须无条件返工到合同约定的质量标准，并没收履约保证金。工期延误由承包人承担。      

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    按通用条款执行                              

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：     按通用条款执行                               
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       按通用条款执行                          
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /            

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                                
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担                                       
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行                    

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                             

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /            

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                                       

选定争议评审员的期限：       /                                                     
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                                            
其他事项的约定：                 /                                                 
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                                
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市  人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形式的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
21.2、在签订施工合同后30天内，承包方故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包方可以单方面中止施工合同，并没收其履约担保及低价风险金。
21.3、未尽事宜，双方协商解决。
附件目录

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书
附件1：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：                                               
承包人（全称）：                                               
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                          

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．土建、安装及附属工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                                                   

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：                                                          

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：                  
地址：                                   地址：                          
法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：              

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：              
电话：                                   电话：                          
传真：                                   传真：                          
开户银行：                               开户银行：                      
帐号：                                   帐号：                          
邮政编码：                               邮政编码：                      
格式2：建设工程廉政责任书格式 

工程建设项目廉政合同书
工程名称：                      
合同编号：                      
根据廉政建设的规定，为切实做好                  工程建设工作，                    （以下简称甲方）与                单位（以下简称乙方）特订立以下合同：
第一条　甲乙双方的权利和义务
　　（一）严格遵守党和国家有关法律法规。
（二）严格执行           合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损坏国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反本合同义务，有举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条　甲方义务
（一）甲方及其工作人员不得索要乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的
费用等。
（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动，配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员及其配偶子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳动等经济活动。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊、进行有偿中介活动和安排个人施工队伍。
第三条　乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券，贵重礼品。
（二）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员支付应由甲方或个人支付的费用等。
（三）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员提供宴请和娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置提供通讯工具、
交通工具和办公用品。
第四条　违约责任
甲乙双方及其工作人员违反本合同规定，视情节轻重，按管理权限，依据有关规定给予组织处理或党纪、政务处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究责任；给对方造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　双方约定
本合同由乡镇（街道）三资工作领导小组负责监督。
第六条　本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收为止。
第七条　本合同作为                  工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报乡镇（街道）三资工作领导小组一份。 
甲     方：                        乙     方：
   甲方代表：                             乙方代表：
                        年    月    日
第五章  工程量清单

1．工程量清单说明
1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 (以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：
对于技术措施项目清单，工程数量可以计算或有专项设计的，必须按设计有关内容计算并提供工程数量；否则，对可由施工单位自行编制施工组织设计方案，且无需组织专家论证的，按以下原则处理：
①其工程数量在编制工程量清单时可为暂估量，并在编制说明中注明。办理结算时，按批准的施工组织设计方案计算；
②以“项”增补计量单位，由投标人根据施工组织设计方案自行报价。
1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

注：若投标人的投标文件对招标工程所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为投标人已响应招标要求；中标后，投标人将按招标人要求提供招标文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。
2. 投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本招标文件；
（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）和配套工程量计算规范（GB50857-2013）；
（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
（5）招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）清单中所列措施项目；
（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（10）其他的相关资料（温州市现行有关规定）。
2.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括完成一个规定清单项目所需人工费、材料费、施工机械和工程设备使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。
2.4因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定，其投标文件将被否决；错误绝对值累计占投标报价3%以内的，视为该项费用已分配到其它工程量报价中。
2.5“投标报价费用表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价费用表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。
2.6分部分项工程项目按下列要求报价：
2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。
2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按下列规定报价：
①暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；
②材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；
③专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。

2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的施工总承包服务费。
2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。
2.6.6分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
2.6.7分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

2.6.8根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于危险性较大的分部分项工程，投标报价应包含投标人提供安全专项施工方案的费用。
2.7措施项目按下列要求报价：
2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费和税金外的全部费用。
2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的项目进行细化或增减。
2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7.4对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
2.7.5本工程清单中的安全文明施工基本费投标报价应按《2018版浙江省建设工程计价规则》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限。
2.8其他项目清单费应按下列规定报价：
2.8.1暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加。按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。招标文件中对招标工程有创建国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求的，投标报价时应按照相关标准暂计创标化工地、优质工程增加费，在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。
2.8.2暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料和工程设备的单价以及施工技术专项措施项目、专业工程的金额，分为材料和工程设备暂估单价、专业工程暂估价、施工技术专项措施项目暂估价三类。
材料和工程设备暂估单价按相关的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。材料和工程设备暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料和工程设备进行的估算，投标人不得调整材料和工程设备暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。在材料和工程设备暂估单价表备注栏中应明确哪些材料由招标人采购。
专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和相关的报价原则计入其他项目清单报价。专业工程暂估价是招标人对标准不明确或者需要由专业承包人完成的专业工程的估算。

施工技术专项措施项目暂估价是由于需要在签约后由承包人提出专项方案并经论证、批准方能实施等原因造成无法当时精确计价，由招标人在工程量清单中给定的一个暂估总价。
2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价为除税金以外的全部费用。
2.8.4施工总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.9规费应按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权利部门规定必须缴纳或计取，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规范的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%；税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.10价格分析表：
2.10.1价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。
2.10.2分部分项工程量清单综合单价分析表与措施项目清单综合单价分析表执行“综合单价工料机分析表”：
A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。
B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。
C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。
D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。
E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。
F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“综合单价工料机分析表”。
2.11除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
2.12工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.13管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.14投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.15投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.16有关投标报价的其他说明：
2.16.1工程量清单是招标文件的重要组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。
2.16.2招标人向投标人提供工程量清单时，应详细说明工程概况、工程招标和拟分包范围、工程量清单编制依据、施工的特殊工艺要求、工程质量、工期、主要材料等特殊要求、招标人自行采购材料的名称、规格型号及单价等，以及其他需要说明的情况，
2.16.3凡采用工程量清单计价方式招标投标的，招标人应设立招标控制价。工程招标控制价应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。
2.16.4工程招标控制价应依据《计价规范》、《计价规则》；省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；经审查通过的施工图设计文件；招标文件、施工方案、与工程项目有关的工程建设标准、规范、技术资料；温州市或瑞安市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械价格并考虑市场因素等编制。
2.16.5一个招标项目只能设立一个招标控制价。招标人和工程造价编审单位不得违反有关规定压低或抬高预算造价。
投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止日10天前向招标人书面提出，招标人应及时核实，作出答复或修改意见通知所有投标人。
2.16.6 国有资金投资的工程，编制的招标控制总价明显超过经批准的概算投资额的，应暂停招标，由投资概算批准部门对其建设规模进行复核。
2.16.7投标人应按招标人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标价。投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标人提供的一致。投标人应根据工程实际、企业经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。
2.16.8分部分项清单单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险因素，并不得与其他清单内容重复，不得考虑规费、安全文明施工、税金及其他招标文件已列示的措施费等。
2.16.9投标报价中的税金为不可竞争费用，应按国家和省市相应规定足额计取；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，其投标文件将被否决。投标报价中的规费费率不得低于标准费率的30%，否则其投标文件将被否决。
2.16.10措施项目费用，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计和施工方案自主确定，投标人可根据需要自行补充项目并填报措施费。
2.16.11暂列金额按照其他项目清单中列出的金额填写，不得调整，包括在投标报价中，但不直接属承包人所有。
2.16.12投标人清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人违反本条规定的，其投标文件将被否决。
2.16.13投标人必须派代表参加开标会议，参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则评标委员会有权做出不利于该投标人中标的裁决。
2.17 补充条款
2.17.1各投标人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：
A．本标文提供的工程费率(除不可竞争费外)仅供参考，各投标人可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。
B．除暂定价材料、设备外，其他一般材料（均按优等品计价）将采用一次性包干，由各投标人根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用（包括合同实施有效期间的材料设备涨价等风险因素）。
C．报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。
D．由于设计变更或工程量增减而影响利润。
E．招标人需要更改设计错误或其他变更，中标人无条件接受，不得以此理由提出额外索赔，并按修改后的施工图进行施工。
F.交通运输费用：
①修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施（包括招标人提供的道路和交通设施）的费用。
②修建的临时道路和交通设施应免费提供招标人和监理人使用。
③投标人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等。
④运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用；并负责向交通管理部门办理申请手续，招标人给与协助。
⑤因投标人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由投标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
⑥本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似的结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
G．地方性干扰性等因素引起的费用：
①在弃土外运及场外消纳中，因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标人与有关管理部门联系并办理有关手续，其费用自行解决。因此造成工期延长由中标人负责。如给招标人造成额外的经济损失，招标人可从中标人的工程款中扣回。
②凡是标文中没明确允许补差或建设管理主管部门文件中没有明确规定由招标人承担的费用，或在实际施工中可能发生的其它管理费等。
③按瑞建发[2005]182号文件要求设置建筑工地临时设施的费用。

3．其他说明

3.1 词语和定义

执行中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》的词语定义。

3.2根据《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》与有关造价政策的规定，本工程取费标准参照如下：

	序号
	项目名称
	登山漫步道景观工程（%）
	备注

	一
	施工组织措施费
	
	

	其中
	1、安全文明施工基本费
	4.79~5.85
	

	
	2、标化工地增加费
	/
	

	
	3、提前竣工增加费
	/
	

	
	4、二次搬运费
	0.10~0.16
	

	
	5、冬雨季施工增加费
	0.07~0.23
	

	
	6、行车、行人干扰增加费
	0.64~1.26
	

	
	7、其他施工组织措施费
	/
	

	二
	企业管理费
	13.88~23.14
	

	三
	利润
	8.30~13.84
	

	四
	规费
	30.97
	

	六
	税金（不可竞争费用）
	9.00
	


3.3投标人在报价时规费费率低于标准费率的30%，税金作为不可竞争费用不得变动，否则按无效标处理。

3.4本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，否则按无效标处理。

3.5本清单提供品牌要求并不是唯一标准，投标人可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评标委员会确定，假如评标委员会认定投标人提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。投标人未在投标书中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。
3.6详细工程量清单及编制说明：另册
第  二  卷

第六章  技术标准和要求

具体详见施工图

第 三  卷

第七章 投标文件格式
一、投标函部分格式

二、商务标部分格式

三、资格审查资料

一、投标函部分格式

法定代表人身份证明书
单位名称：                              

单位性质：                              

地    址：                              

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处




投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。
	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处




代理人：          性别：          年龄：        

身份证号码：                          职务：        

投标人：                             （盖章）        

法定代表人：                          （签字 ）

授权委托日期：           年           月           日

授权委托书（开标时携带）
本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在21   年   月  日 至21    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                                工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

	代理人姓名
	
	性     别
	

	出 生 年 月
	
	身份证号码
	

	单       位
	
	部      门
	

	职       务
	
	联系电话
	

	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处




投标人（盖章）：                         

法定代表人：（签字或盖章）：                     

代理人（签字）：                           
                                           年    月    日

投 标 函

致：  （招标人名称）  

1、根据你方                          工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （     大写      ）    （小写）         的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。拟任本工程的项目负责人为（        ），项目负责人身份证号码（          ）。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程，质量等级为（        ）。

5、我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保和低价风险金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知前附表”第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标担保。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：                                              

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：          
开户银行名称：                                          
开户银行账号：                                          
开户银行地址：                                          
开户银行电话：                                          
日期                年               月               日

投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约定内容或投标人填写
	备注

	1
	履约保证金


	
	合同价款的（10）%
	

	2
	施工准备时间
	
	签订合同后（ 15 ）天
	

	3
	误期违约金额
	
	按招标文件合同专用条款执行
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按招标文件合同专用条款执行
	

	5
	提前工期奖
	
	工期提前不奖
	

	6
	施工总工期
	
	（120）日历天
	

	7
	质量标准
	
	以投标函约定为准
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	
	按招标文件合同专用条款执行
	

	10
	进度款付款时间
	
	按招标文件合同专用条款执行
	

	11
	竣工结算款付款时间
	
	按招标文件合同专用条款执行
	

	12
	保修期
	
	按《建设工程质量管理条例》的相关规范执行
	


二、商务标部分格式
表10.2.2-5

                                   工程
投 标 报 价

投 标 人：                                        
（单位盖章）

年       月      日
表10.2.2-6

投 标 报 价

招 标 人：                                               
工程名称：                                               
投标总价（小写）：                                        
（大写）：                                        
投 标 人：                                        
（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                          
（签字或盖章）

编制日期：        年       月      日
表10.2.2-11

编  制  说  明

工程名称：                                                    第     页 共     页

	


表10.2.2-12

投标报价费用表

工程名称：                                                    第     页 共     页

	序号
	工程名称
	金额(元)
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	　

	1.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	　

	1.1.1
	xx专业工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表10.2.2-13
单位(专业)工程投标报价费用表
工程名称：                        标段：                      第   页 共   页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	

	　
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技术措施项目工程量×综合单价）
	
	

	　
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技术措施项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	∑计费基数×费率
	
	

	　
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数×费率
	
	

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+

甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	计算基数×费率
	
	　

	5
	增值税
	计算基数×税率
	
	　

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	　


表10.2.2-16-01

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                标段：                    第     页 共    页

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	　


表10.2.2-16-02

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：              标段：                    第     页 共    页

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	　


表10.2.2-17

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                  标段：                  第     页 共    页

	清单序号
	项目编码

(定额编号)
	清单（定额）项目名称
	计量

单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料

（设备）费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	(清单编码)
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


表10.2.2-18

综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                  标段：                  第     页 共    页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	　

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	其中
	合价(元)
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价

（元）
	
	暂估合价

（元）

	1
	人

工
	　一类人工
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	
	　二类人工
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	
	　三类人工
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	人工费小计
	　
	　

	　2
	材料

（工程

设备）　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	其他材料费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	材料（工程设备）费小计
	　
	　

	3
	机

械
	　
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	
	　
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	
	　
	　
	　
	　
	-
	　
	-

	
	机械费小计
	　
	　

	4
	工料机费用合计(1+2+3)
	　
	

	5
	管理费  （计费基数×费率）
	　
	-

	6
	利润    （计费基数×费率）
	　
	-

	7
	综合单价(4+5+6)
	　
	-


注：本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

表10.2.2-20

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：                      标段：                        第     页 共    页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基数
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表10.2.2-21

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                      标段：                      第     页 共    页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备  注

	1
	暂列金额
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合    计
	
	


表10.2.2-22

暂列金额明细表

工程名称：                       标段：                      第     页 共    页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备  注

	1
	标化工地增加费
	
	
	

	2
	优质工程增加费
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	


表10.2.2-23

材料（工程设备）暂估单价表

单位（专业）工程名称：              标段：                 第     页 共    页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量

单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	


表10.2.2-24

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：                 标段：                 第     页 共    页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表10.2.2-25

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：                标段：                   第     页 共    页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表10.2.2-26

计日工表

单位（专业）工程名称：                     标段：               第   页 共   页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	一
	人  工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人 工 小 计

	二
	材  料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	材 料 小 计

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施 工 机 械 小 计
	

	合    计
	


表10.2.2-27

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：                    标段：              第     页 共    页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料(设备)
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


表10.2.2-29
主要工日一览表

工程名称：                      标段：                       第     页 共    页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表10.2.2-30
发包人提供材料和设备一览表

工程名称：                      标段：                       第     页 共    页

	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	交货

方式
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表10.2.2-31

主要材料和工程设备一览表

工程名称：                标段：                         第     页 共    页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表10.2.2-31

主要机械台班一览表

工程名称：                    标段：                          第     页 共    页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


三、资格审查资料相关复印件

3.1申请人有效的《法人营业执照》副本；

3.2项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称(含)以上；

★以上资料复印件均需加盖投标人公章。

- 6 -
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