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第一章 招标公告
一、招标条件          

    本招标项目瑞安市仙降街道时尚鞋双创中心项目（EPC总承包）已由瑞安市发展和改革局以项目代码：2208-330381-04-01-539686批准建设，招标人为瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社，建设资金来自  自筹资金，项目出资比例：其中财政资金0.00万元，自筹资金7382.0134万元。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1建设地点：位于瑞安市仙降街道大街以南、西河以西。
2.2工程规模：本项目规划总用地约4147.05m2,建筑占地面积1484.04m2，总建筑面积15457.71m2,其中地下一层(含消防水池)面积3017.71m2,地上办公面积7862.21m2，商业面积4577.79m2，相关配套设施同步建设。
2.3招标范围：初步设计范围内建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压配电）、电梯、发电机组、消防、基坑围护、弱电智能化、亮化、室外综合管线、附属绿化景观、道路、标志标线、防雷、用水等内容的工程设计管理及专项设计、相关报批审查、采购（工程所需所有材料、设备的采购、保管、保管、安装与调试）、施工、竣工验收和资料竣工备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。包括主体二次装修（及相关安装）、弱电智能终端设备及设备布线、充电车位充电桩设备、机械停车设备在本次招标范围。
2.4合同估算价：7382.0134万元。
2.5工期要求：480 日历天，自合同签订之日起至竣工验收合格并备案完成止。
2.6质量要求：合格。
   三、投标人资格要求   
3.1企业资质要求：

①工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；

②建筑工程施工总承包三级及以上资质；

投标人必须同时具备上述①②项资质的单独投标人或组成的联合体，且单独投标人或联合体成员中任何一方具有EPC工程总承包业绩。
3.2工程总承包项目经理资格要求：

①注册建筑师或注册结构工程师或建筑工程专业注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师或土木建筑工程专业注册监理工程师。

②具备以下“1）、2）、3）、4）”项业绩之一的即可：

1）以工程总承包项目经理（项目负责人）或设计负责人或施工负责人身份承担过房屋建筑项目工程总承包业绩；
2）以项目负责人身份承担过房屋建筑项目设计业绩；

3）以项目负责人（项目经理）身份完成过房屋建筑项目施工总承包业绩；

4）以总监理工程师身份承接过房屋建筑项目监理业绩。

③不得在其他项目上担任工程总承包项目经理（项目负责人）或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。
工程总承包项目经理必须同时具备上述①②③项资格。
3.3设计负责人资格要求：一级注册建筑师或一级注册结构工程师。
3.4施工负责人资格要求：建筑工程专业二级以上注册建造师，具备有效的安全生产考核B类合格证书，且不得在其他项目上担任工程总承包项目经理（项目负责人）或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。
3.5是否接受联合体投标：接受。
3.6其他要求：

①联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家；联合体成员任何一方均可担任牵头人。
②拟派工程总承包项目经理若为注册建造师，须具备有效的安全生产考核B类合格证书；

③拟派工程总承包项目经理若为注册监理工程师，须具有相关主管部门颁发的中华人民共和国监理工程师注册执业证书；
④如为单独投标人的，工程总承包项目经理和设计负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和施工负责人可以相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；

⑤如为联合体投标的，工程总承包项目经理须为联合体牵头人的员工，设计负责人须为设计方的员工，施工负责人须为施工方的员工；联合牵头人如为设计方，工程总承包项目经理和设计负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和施工负责人不可相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；联合牵头人如为施工方，工程总承包项目经理和施工负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和设计负责人不可相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；

⑥拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人须提供社保证明（指距投标截止时间最近1个月的由社会统筹保险基金管理部门出具的社保证明，须含养老保险）；

⑦企业在人员、设备、资金等方面具有相应的承包能力。

四、招标文件获取
4.1 获取时间：2023年  月  日8 时30分至2023年  月   日09时 00 分。
4.2 获取方式：登陆瑞安市公共资源网上交易系统进行下载。
五、投标文件的递交
5.1 递交截止时间：2023年  月   日09时00分止。
5.2 递交方式：在瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心指定开标室递交投标文件。

5.3 逾期送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、投标保证金
6.1投标保证金金额：400000元（肆拾万元整）。
6.2投标保证金缴纳截止时间：2023年  月    日09时00分止。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（http://www.zjpubservice.com/）、温州市公共资源交易信息公开平台（http://info.wzzbtb.com/）、温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://ggzy.ruian.gov.cn）上发布。
八、其他说明
8.1投标人必须于投标报名截止时间前在温州市公共资源交易网登记入库，办理流程详见温州市公共资源交易网（http://ggzyjy.wenzhou.gov.cn）→《全市建设工程招标投标交易主体信息统一入库的通知（试行）》。完成入库后再进行网上报名，登录瑞安市公共资源网上交易平台（http://122.228.89.242/TPBidder/login.aspx）→业务管理→填写投标信息→我要投标。平台技术支持电话：  65879536  
8.2 投标人应对诚信库信息的真实性和有效性负责，及时更新和维护库内信息，以免信息失效或不完整。
九、联系方式
	招标人：瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社
	 代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

	地 址：瑞安市仙降街道仙降村
	地 址：瑞安市聚鑫城3幢2单元1401室

	邮 编：325200 
	邮 编：325200

	联 系 人：金先生
	联 系 人：林先生

	电 话：13705787870
	电 话：13587558976

	传 真：
	传 真：0577-66611989



	电子邮件：
	电子邮件：2532775158@qq.com


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社
地址：瑞安市仙降街道仙降村
联系人： 金先生
电话：13705787870

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）
地址：瑞安市聚鑫城3幢2单元1401室
联系人：林先生
电话：13587558976

	1.1.4
	项目名称
	瑞安市仙降街道时尚鞋双创中心项目（EPC总承包）

	1.1.5
	建设地点
	位于瑞安市仙降街道大街以南、西河以西。

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹资金，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	初步设计范围内建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压配电）、电梯、发电机组、消防、基坑围护、弱电智能化、亮化、室外综合管线、附属绿化景观、道路、标志标线、防雷、用水等内容的工程设计管理及专项设计、相关报批审查、采购（工程所需所有材料、设备的采购、保管、保管、安装与调试）、施工、竣工验收和资料竣工备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。包括主体二次装修（及相关安装）、弱电智能终端设备及设备布线、充电车位充电桩设备、机械停车设备在本次招标范围。

	1.3.2
	计划工期
	480日历天，自合同签订之日起至竣工验收合格并备案完成止。

	1.3.3
	质量标准
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	（1）企业资质要求：

①工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；

②建筑工程施工总承包三级及以上资质；

投标人必须同时具备上述①②项资质的单独投标人或组成的联合体，且单独投标人或联合体成员中任何一方具有具有EPC工程总承包业绩。
（2）工程总承包项目经理资格要求：

①注册建筑师或注册结构工程师或建筑工程专业注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师或土木建筑工程专业注册监理工程师。

②具备以下“1）、2）、3）、4）”项业绩之一的即可：

1）以工程总承包项目经理（项目负责人）或设计负责人或施工负责人身份承担过房屋建筑项目工程总承包业绩；
2）以项目负责人身份承担过房屋建筑项目设计业绩；

3）以项目负责人（项目经理）身份完成过房屋建筑项目施工总承包业绩；

4）以总监理工程师身份承接过房屋建筑项目监理业绩。

③不得在其他项目上担任工程总承包项目经理（项目负责人）或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。
工程总承包项目经理必须同时具备上述①②③项资格。
（3）设计负责人资格要求：一级注册建筑师或一级注册结构工程师。
（4）施工负责人资格要求：建筑工程专业二级以上注册建造师，具备有效的安全生产考核B类合格证书，且不得在其他项目上担任工程总承包项目经理（项目负责人）或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。
（5）其他要求：

①联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家；联合体成员任何一方均可担任牵头人
②拟派工程总承包项目经理若为注册建造师，须具备有效的安全生产考核B类合格证书；

③拟派工程总承包项目经理若为注册监理工程师，须具有相关主管部门颁发的中华人民共和国监理工程师注册执业证书；
④如为单独投标人的，工程总承包项目经理和设计负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和施工负责人可以相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；

⑤如为联合体投标的，工程总承包项目经理须为联合体牵头人的员工，设计负责人须为设计方的员工，施工负责人须为施工方的员工；联合牵头人如为设计方，工程总承包项目经理和设计负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和施工负责人不可相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；联合牵头人如为施工方，工程总承包项目经理和施工负责人可以相互兼任，工程总承包项目经理和设计负责人不可相互兼任，设计负责人和施工负责人不可相互兼任；

⑥拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人须提供社保证明（指距投标截止时间最近1个月的由社会统筹保险基金管理部门出具的社保证明，须含养老保险）；

⑦企业在人员、设备、资金等方面具有相应的承包能力。
（6）信誉要求：见需要补充的其他内容10.8款。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)不接受

 eq \o\ac(□,√)接受  应满足下列要求：详见本须知第1.4.1款。

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿
	 eq \o\ac(□,√)不补偿。 

 eq \o\ac(□)补偿。

	1.5.3
	知识产权
	1）投标人保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	1.9.1
	踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织：
 eq \o\ac(□)组织，踏勘时间：         踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

 eq \o\ac(□)召开，召开时间：         召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	本项目不召开投标预备会，该条不适用。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	本项目不召开投标预备会，该条不适用。

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□)不允许。
 eq \o\ac(□,√)允许，分包内容要求：中标人不可将本项目的自有资质范围内的工作进行分包。未在自有资质范围内的工作，由中标人负责将其分包给具备相应资质等级的单位，分包单位的选择须经过招标人及相关单位审核同意。中标人应将招标人专业分包工程的进度、资料纳入中标人统一管理。
分包金额要求：/

对分包人的资质要求：符合国家相关资质管理规定。

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许
 eq \o\ac(□)允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	在温州市公共资源交易网瑞安市分网上发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或补遗内容。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日期10天前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年  月    午09:00。

	2.2.3
2.3.2
	投标人确认收到招标文件澄清、修改、补充等的时间和方式
	工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管理委员会办公室）备案后，在温州市公共资源交易网瑞安市分网http://ggzy.ruian.gov.cn网上交易平台内发布，投标人自行登陆系统查阅或下载，无须作收到确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	由投标人根据招标文件的要求进行提供。

	3.2.4
	最高投标限价
	本工程最高投标总价限价人民币73820134元，包括以下内容：

（1）工程总承包其他费最高投标限价人民币730892元；

（2）工程设计费最高投标限价人民币1624887元；

（3）建筑安装工程费最高投标限价人民币71464355元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（一）总说明

1、本次投标报价包括工程总承包其他费、工程设计费、建筑安装工程费，具体包括完成本次招标范围所有工作内容所产生的一切费用。投标人在投标报价时应充分考虑为完成本工程应包括的全部项目及风险，报价中应包括招标文件及合同条件明示和隐含的投标人应当考虑的一切风险费用。

2、投标文件一律以人民币报价，本款包含的所需发生的费用，无论投标报价是否单列均视为已含入总价。

3、本次招标采用的是设计采购施工（EPC）总承包，合同形式采用总价合同，除专用合同条件规定外其余均不调整合同价。合同实施期间，中标人有义务执行新版施工规范、施工标准、施工规程，由此导致施工方案、施工工艺、施工措施等改变，中标人不得因此提出调整费用的要求。

4、投标人应根据招标文件格式要求，并结合设计以及国家、浙江省、温州市及瑞安市现行的计价规定（或企业定额）、市场价格，招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、工程实际情况和自身综合实力等因素自行编制自主报价。投标人应先到现场勘踏，以充分了解工地位置、周边情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。

5、报价清单仅是投标报价的具体分析和价格反映，实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及招标文件的有关约定。

（二）工程总承包其他费报价

工程总承包其他费包含总承包管理费，总承包管理费是指承包人用于支付给工程总承包管理人员的工资、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费，以及组织招标、工程咨询、办理竣工验收等其他管理性质的费用。

（三）工程设计费报价

工程设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计优化文件、施工图设计文件、各种设计变更文件、各专项设计、施工或设备所需要的技术文件、竣工图文件、合同约定的其他工作内容及相关服务的费用；设计人配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工。招标人有权对中标人出具的设计图纸邀请具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由中标人承担，投标人在投标报价中自行考虑此项费用。施工图审查引起的设计变更，认定为投标人自身设计缺陷引起的设计变更，由此而产生或可能产生的合同成本变化的风险已包括在合同价格中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期内，合同价款和工期均不予调整。

（四）建筑安装工程费报价

1、投标人须根据招标人提供的设计条件、现场实际情况（投标人应充分了解现场所能提供的作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件、本招标文件第五章“招标内容及要求”，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的项目实施组织设计和招标文件的有关要求，编制报价清单。投标人报价清单内容须包括招标文件要求的所有工作内容及清单未列而实际施工过程可能增加的内容及费用，如报价清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为投标人的优惠，投标人须完成本工程的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。

2、无论投标人是否列支措施项目，其费用均视为己分摊在合同总价之中。措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。投标人应详细阅读理解招标人所发出的本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料，认真细致领会招标文件要旨，并充分、详细考察工地现场。根据招标文件、招标人提供的所有与本工程有关的其它图纸资料、工程实际情况、投标人的施工组织设计及风险等自行调整措施项目并报价。如中标人的提供施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，中标人必须无条件执行，直到发包人、监理单位、设计单位批准通过，但不因施工组织设计方案的调整而调整相关措施费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

3、投标人报价时应综合考虑在审批过程中因施工图的调整与修改产生变动的风险：

①在容积率不变的情况下，今后无论对建筑平面、建筑单体及层数作任何变化，合同价格均不予调整。
②初步设计、本招标文件第五章“招标内容及要求”和承包人的中标方案作为本工程验收结算时的最低要求，结算时，若工程实际标准（发包人提出的调整除外）低于初步设计或本招标文件第五章“招标内容及要求”或承包人中标方案的，则承包人应无条件返工至发包人要求或扣减相应合同价（扣减额根据本招标文件专用合同条件第13条规定的变更、结算依据经发包人审定后确定），并保留追求其他相应责任的权利，若工程实际标准（发包人提出的调整除外）高于上述的，则合同价格不予调整。

（五）其他

1、投标人自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必须的检测、监测费用，在投标报价中自行考虑。根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令141号）、浙江省建设工程质量检测管理实施办法、温州市住建局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理工作的通知，施工过程中工程质量检测由中标人直接委托，费用由中标人支付，投标人在投标报价中自行考虑此项费用（温州市住建局《关于进一步明确房屋建筑和市政基础设施工程质量检测费用的通知》（温住建发[2020]183号）中规定的必须由建设单位委托并支付的第三方检测除外）；在工程质量检测过程中涉及施工单位的配合、检测辅助工作及相应服务所产生的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

2、整个EPC过程中现场管理、现场协调（包含业主、设计、监理、施工、行业主管等相关部门）由投标人负责，并按招标人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中一并包干，不再另行考虑。

3、投标报价时应考虑采取相应保卫措施防止出现财、物被盗行为，相关费用已包括在报价中，招标人不再另行支付此类费用。

4、在整个施工过程中，可能会遇到雨天（40年及以上一遇的暴雨除外）、台风（政府部门要求强制停工的情形除外）等引起抽水、清泥、塌方而造成费用的增加，均由投标人在投标报价中综合考虑上述因素的影响，费用包干，不得要求签证。

5、投标人须在投标报价中考虑本项目监理生产生活用房的建设费用或承租费用，中标后由监理人无偿使用，监理生产生活用房面积和地点必须满足项目建设监理工作需要。

6、由于临时交通管制，投标人须增加相应应急措施、赶工完成所增加的费用，在投标报价时综合考虑报价，今后不予调整。

7、承包人的办公用房及工人临时生活区须经监理及招标人同意后方可在现场搭建。投标人在投标报价时应综合考虑以上因素，有关费用已包含在投标报价中，结算时不再进行调整。临时设施的搭建、拆除和维护均由承包人自行解决，如临时驻地不足，也由承包人自行解决。所有临建设施要达到市安全文明施工的有关要求，同时要求投标人所有临时驻地（包括办公、住宿用房、料场、材料加工场等）采用轻钢结构的活动钢板房，与之相关的一切费用由投标人在安全文明施工措施费投标报价中考虑。

8、本项目涉及的专业较多，总承包单位须做好各施工单位的协调，产生的影响及相关费用，由投标人自行考虑，今后不再调整。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金： eq \o\ac(□,√)要求  □不要求

投标保证金的金额：40万元。

投标保证金的形式：

 eq \o\ac(□,√)银行基本账户转账

 eq \o\ac(□,√)投标电子保函（保单）

详见本章附件一投标保证金缴纳流程及注意事项

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.4
	其他将不予退还投标保证金的情形
	1. eq \o\ac(□,√)经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
2. eq \o\ac(□,√)拟派工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止日有在其他项目上担任工程总承包项目经理（项目负责人）或施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

3. eq \o\ac(□,√)投标人在本工程投标过程中存在视为相互串通投标情形的。
4. eq \o\ac(□,√)中标候选人或中标人无正当理由放弃中标的。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
 eq \o\ac(□)允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	招标文件相应要求盖章和签字处均应加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或盖章。授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章，委托代理人应签字或盖章。如为联合体投标，联合体协议书须由联合体双方加盖单位公章，并由其法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则作否决投标处理；投标文件中其他须盖单位公章的地方可只需加盖牵头人单位全称的公章，其他须法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方可只需由牵头人单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章即可。

	3.7.4
	投标文件份数
	（1）资信技术标：文本部分正本一份、副本五份，展示图一套，施工图纸一份； 

（2）资格审查资料：正本一份、副本五份；
（3）商务标：正本一份、副本五份；
（4）电子光盘（或U盘）一份。

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第 3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下
要求分开装订，分别为：

（1）商务标；
（2）资信技术标；

（3）资格审查资料。

注：电子光盘（或 U 盘）无须装订、资信技术标中的展示图由投标人自行选择是否装订；“商务标”、“资信技术标”、“资格审查资料”分册装订；“资信技术标”中的“文本部分”和“施工图”可分册装订。

	4.1.1
	投标文件的密封
	（1）投标文件的“资格审查资料”、“商务标”、“资信技术标”应分开包装，加贴封条，并在封套上加盖投标人单位公章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）；如为联合体投标的，封套上可只加盖牵头人单位全称的公章和牵头人单位法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。
（2）投标文件的封套上应清楚地标记“资格审查资料”、“商务标”、“资信技术标”字样，封套上应写明投标项目的项目名称、招标人名称、投标人名称，封套上应加盖投标人单位公章和法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）；如为联合体投标的，封套上可只加盖牵头人单位全称的公章和牵头人单位法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

注：电子光盘（或 U 盘）、展示图、施工图纸直接放入“资信技术标”标函袋或密封箱即可；“资格审查资料”、“商务标”、“资信技术标”可分装为多个标函袋或密封箱。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：

             （项目名称）投标文件；
在    年    月    日    时前不得开启；

	4.2.2
	递交投标文件地点
	瑞安市公共资源交易中心指定开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否
 eq \o\ac(□)是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：瑞安市公共资源交易中心指定开标室；

开标到场人员：
招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。受疫情影响，根据《关于新冠肺炎疫情防控期间做好开标评标工作的指导意见》要求，开标时，投标人指派代表在招标文件规定时间内提交投标文件后即行离开；采用邮寄方式提交投标文件的投标人，无须指派代表参加开标会。投标文件（法定代表人身份证明或授权委托书）中应当载明投标人法定代表人或委托代理人姓名及联系电话，并在开标评标期间保持通讯畅通，若无法联系导致的一切后果由投标人自行承担。

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）开标前由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）根据各投标人递交投标文件的顺序依次开启全部投标文件；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数；

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：评标委员会根据综合得分由高到低推荐3名有效投标人作为中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：以银行转账、转账支票、银行汇票或工程保函形式提交。

履约担保的金额：中标总价的2%。

履约担保提交时间：合同协议书签署前。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

2.评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的；
3.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标（推荐的中标候选人数仅为1名时，本条不适用）；

4.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	是否创建安全文明施工标准化工地
	☑否
 eq \o\ac(□)是，创文明标化目标：瑞安市。

	10.2
	是否采用“暗标”

评审
	 eq \o\ac(□,√)否
□是

	10.3
	是否采用电子
招标投标
	 eq \o\ac(□,√)否
□是

	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不得少于3日。

	10.5
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.6
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门（瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管理委员会办公室））依法实施的监督。瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管理委员会办公室）地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼，投诉受理电话：0577-65879505。

	10.7
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
	信誉要求
	投标人须在投标文件中承诺（格式见“第七章 投标文件格式”）不存在下列情形，不要求额外提供资料：

1.投标人及其工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）。

2.投标人被瑞安市发改局（市公共资源交易管委办）通报视为相互串通投标且在公示期内的（以温州市公共资源交易网瑞安市分网为准）。

3. 投标人被瑞安市发改局（市公共资源交易管委办）公布的关键岗位人员监测结果给予“红牌”警告且在公示期内的（以温州市公共资源交易网瑞安市分网为准）。

4.存在本章第1.4.3项规定的任一情形的。

	10.9
	是否采用评定分离定标
	 eq \o\ac(□,√)否。
□是。

	10.10
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对工程总承包项目经理、施工负责人 “有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人（指在工程总承包项目中担任工程总承包项目经理或施工负责人，或者在施工总承包项目中担任项目负责人，下同）的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期或更换手续（更换手续以施工许可证或变更审批记录为准）办理完成之日；中标通知书发出前,如中标公示阶段的拟派项目负责人,不属于在建工程。

（4）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，项目负责人可承接新的工程项目。

以下情形视为“有在建合同工程”：
1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时规定如下：

（1）需提供项目业主同意更换的证明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；
（3）投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。
3.在建合同工程和人员信息可参照全国建筑市场监管公共服务平台和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.11
	实行项目关键岗位人员监测
	按照《瑞安市发展和改革局关于印发进一步深化公共资源交易领域改革创新配套制度的通知（修订）》（瑞公共资管【2020】11号文件）中《瑞安市建设工程项目关键岗位人员监测试行办法（修订）》规定执行。项目开工前，项目业主应将合同中约定的施工类关键岗位人员的基础数据采集，及时报市发改局（市公共资源交易管委办）录入签到监测系统；项目开工后，业主单位应督促施工负责人进行手机“钉钉”打卡。

	温馨提醒
	1、本工程采用一般计税法。

2、投标人必须遵照瑞安市人民政府办公室《关于加强外来建筑企业税收征管工作的通知》规定执行。
3、本项目后续配备的人员须满足相关行政主管部门的备案要求；如为联合体投标的，后续配置的施工类人员须为施工方员工，后续配置的设计类人员须为设计方的员工。

4、中标候选人企业业绩、工程总承包项目经理业绩将进行中标公示，请各投标人在制作投标文件时充分考虑。

5、中标候选人工程总承包项目经理、施工负责人均不得有“有在建合同工程”，“在建合同工程的认定及变更证明”见本章第10.10款。
6、受疫情影响，本项目接受邮寄投标文件，邮寄投标文件送达时间（递交时间）以签收人签收时间为准，分批次邮寄或修改的投标文件，送达时间（递交时间）以签收人最后一次签收时间为准。
投标人若采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件应按招标文件要求密封和标记后，再放入邮寄箱或邮寄袋邮寄，由签收人签收后保存。邮寄投标文件按招标文件规定的时间、地点和开标程序开启。若邮寄过程中，投标文件发生遗失、损坏或延期送达等情况，由投标人自行负责。
邮寄地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）窗口
签收人：林先生
联系电话：13587558976


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）工程总承包项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；
（4）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（5）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(11）被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

(14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人在建设工程领域有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
备注：投标人须知第1.4.3项中第（10）—（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场；投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人自行组织踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
见投标人须知前附表。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及要求；

（6）招标人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人若在规定时段内未提出招标文件和投标异议的视为已经认同招标文件及其相关文件等，在规定异议时段过后出现的招标文件前后矛盾、模棱两可、含义不清的情况时其解释权归招标人所有。

 2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

 2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改
 2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以按规定的形式修改招标文件（本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管理委员会办公室）备案后，在温州市公共资源交易网瑞安市分网http://ggzy.ruian.gov.cn网上交易系统内发布），投标人自行登陆系统查阅或下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
 2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1商务标内容： 

（1）投标函及投标函附录；
①投标函；
②投标函附录；
③投标保证金缴纳凭证：凭证应具有“瑞安市公共资源交易平台”系统水印字样，并加盖单位公章。

（2）投标报价表格；

（一）价格清单说明；

（二）投标报价汇总表；

（三）价格清单。
（3）投标人须知前附表规定的其他资料；
3.1.1.2资信技术标内容：
（1）电子光盘或U盘：包含资信技术标（含CAD格式）、商务标、资格审查资料内的所有内容；
（2）展示图：投标人认为有必要的且与提供的投标文件相配套的效果图一套（数量由投标人自行考虑），彩色，A1规格；

（3）初步设计优化、合理化建议文本；

（4）施工图：按第三章“评标办法”规定的评审标准提供；
（5）EPC管理方案；
（6）设备采购方案及材料品牌；
（7）实施方案；
（8）投标人业绩；
（9）设计人员配置；

（10）投标人获奖；

（11）投标人认为需要提供的其他文件和资料。
3.1.1.3资格审查资料：

（1）资格审查申请函；
（2）法定代表人身份证明；
（3）授权委托书；
（4）投标人基本情况表；
     附：①单独投标人或联合体双方营业执照副本；
②单独投标人或联合体双方资质证书副本；
③单独投标人或联合体施工方安全生产许可证；
④单独投标人或联合体施工方企业分管安全生产副经理任职文件；
⑤单独投标人或联合体施工方若为省外企业，则须提供省外企业进浙承接业务备案证明：提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或由浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的投标人进浙备案网页打印件（带网址）；

⑥单独投标人或联合体成员中任何一方的房屋建筑工程的设计或施工或工程总承包业绩（仅需提供一个业绩）：附能体现特征的合同或者中标通知书，若以上证明材料无法明确体现特征的，则须提供相关建设行政主管部门出具的证明材料，否则业绩证明无效，将作否决投标处理。
企业安全生产管理机构情况表（单独投标人或联合体施工方提供）；
附：企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书。
投标承诺书；
联合体协议书（投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本联合体协议书，联合体协议书应在资格审查资料正本中提供原件）；
（8）工程总承包项目经理简历表；
     设计负责人简历表；

施工负责人简历表；

     附：①工程总承包项目经理、设计负责人及施工负责人的资格证书、社保证明（指距投标截止时间最近1个月的由社会统筹保险基金管理部门出具的社保证明，须含养老保险）。

②拟派工程总承包项目经理若为注册建造师，还须提供有效的安全生产考核B类合格证书。

③拟派工程总承包项目经理若为注册监理工程师，还须提供相关主管部门颁发监理工程师注册执业证书。

④工程总承包项目经理担任过的房屋建筑类业绩（仅需提供一个业绩）：附能体现特征、身份的合同或者中标通知书，若以上证明材料无法明确体现特征、身份的，则须提供相关建设行政主管部门出具的证明材料，否则业绩证明无效，将作否决投标处理。

⑤施工负责人还须提供有效的安全生产考核B类合格证书。

（9）拟投入项目管理一览表；

附：职称证书、岗位证书复印件；单独投标人或联合体施工方施工现场施工类管理人员（工程总承包项目经理、施工负责人除外）在投标时可不提供，于中标后合同签订前提供给招标人，相关人员必须满足行业主管部门备案要求。
注：①如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应主管部门出具的书面材料复印件加盖公章。②如工程总承包项目经理、施工负责人存在“有在建合同工程”已办理项目负责人更换情形的，应按投标人须知前附表第10.10款规定提交变更证明材料并加盖公章。③以上证明材料需提供复印件并加盖投标人单位公章。④投标人组成联合体投标的，则第3.1.1.3款第（1）、（6）、（9）点须包括联合体双方相关情况，提供一份资料即可，第3.1.1.3款第（2）、（3）点牵头人提供即可，第3.1.1.3款第（4）点联合体双方须分别填写表格。⑤如为联合体投标，联合体协议书须由联合体双方加盖单位公章，并由其法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则作否决投标处理；投标文件中其他须盖单位公章的地方可只需加盖牵头人单位全称的公章，其他须法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方可只需由牵头人单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章即可。
3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标人的投标保证金在合同签订后退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格证明材料
同本章3.1.1.3款。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 纸质投标文件的制作

①正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则其投标文件将被否决。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）确认。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。其他约定见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。其他约定见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的“资格审查资料”、“商务标”、“资信技术标”应分开包装，加贴封条，并在封套上加盖投标人单位公章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。其他约定见投标人须知前附表。
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“资格审查资料”、“商务标”、“资信技术标”字样，封套上应写明投标项目的工程名称、招标人名称、投标人名称，封套上应加盖投标人单位公章和法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。其他约定见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2 项要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
详见投标人须知前附表5.2。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
8.2 不再招标 

见须知前附表。 
9纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：投标保证金缴纳流程及注意事项

1、投标保证金缴纳流程

（1）采用银行转账方式：

登录“瑞安市公共资源网上交易平台”→点击“业务管理”下的“填写投标信息”→进入投标项目选择正确的“银行转账”缴纳方式并点击“我要投标”→获取投标保证金子账号→通过网银转账或银行柜面转账（电汇）缴纳足额的保证金至子账号→点击“业务查询”下的“查看保证金信息”→查询并确认投标保证金已完成缴纳→打印信息或打印网站截图。

（2）采用保险、担保电子保函方式：

登录“瑞安市公共资源网上交易平台”→点击“业务管理”下的“填写投标信息”→进入投标项目选择“电子保函”缴纳方式并点击“我要投标”→在投标截止时间前一天17时00分之前，点击“电子保函”进入“保函申请平台”→选择投标项目→选择要申请的金融产品→按照保险或担保机构流程提交投保申请→通过投标人基本账户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台→点击“业务查询”下的“查看保证金信息”→查询并确认投标保证金已完成缴纳→打印信息或打印网站截图。

2、注意事项

（1）如联合体投标的投标保证金应由联合体牵头人提交。

（2）投标人在办理交易主体注册时，应提供准确的银行基本账户，基本账户发生变化时，应及时变更交易主体注册信息，否则，系统将判定投标保证金未缴纳。

（3）如投标人采用银行转账方式的，投标保证金应由投标人基本账户转出，否则系统将判定投标保证金未缴纳。

（4）如投标人采用保险电子保函方式的，电子保函的保费应由投标人基本账户转出，否则系统将判定投标保证金未缴纳。

（5）银行到账需要时间，具体到账时间根据银行规定，请投标人留出足够的到账时间。

附件二：中标合同履约责任双告知函

中标合同履约责任双告知函
    （招标项目名称）    招标人、中标人：
根据瑞安市委、市政府《进一步加强工程建设项目招标投标工作的意见（试行）》《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》《瑞安市建设工程项目标后履约联合检查方案》等文件要求，现将有关规定函告如下：

一、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内订立书面合同，并将合同报市发展和改革局进行登记归档，逾期未归档者，将在瑞安市公共资源交易平台等向社会公布，进行催告，并纳入诚信管理体系。
二、招标人与中标人应严格依法签订合同，明确双方权利义务，严禁违法发包、转包、违法分包和挂靠，确保工程质量和施工安全。一旦发现，将转交行政监督部门督促限期整改；对严重违法违规或犯罪行为的，将移交市纪委（监委）和公安机关，依纪依法追究法律责任。

三、招标人和中标人要加强合同履约过程中的工程变更管理。严把工程变更关，防止标后擅自提高工程造价。工程变更联系单的合理性和规范性是标后履约检查的重点内容。

四、招标人要做好项目经理等关键岗位人员变更管理。投标文件中承诺的关键岗位人员原则上不得更换；遇特殊情形确需变更的，必须按规定程序办理审批手续。中标人须承担更换关键岗位人员的合同违约责任，具体金额以招标文件或合同约定为准。

五、市发展和改革局建立“钉钉+人脸识别”签到监测系统。中标人项目经理等关键岗位人员监测结果异常的，市发改局视情给予“黄牌”、“红牌”警告，并在市公共资源交易网站公示。“红牌”公示期间，中标人暂停参加瑞安市招标项目的投标资格。

市发展和改革局协同行政监管部门根据工作实际开展合同履约检查工作，请贵单位严格执行上述有关规定。感谢对我市招标投标事业的配合与支持！

     （联系人：虞女士   联系号码；0577-65879552）

瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管委办）
                                年  月  日

	复  函

瑞安市发展和改革局（市公共资源交易管委办）：

你局《中标合同履约责任双告知函》已收悉，我单位将依法依规诚信履约。若有违反，自愿承担法律后果。

招标人（单位公章）：               中标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

日 期：                            日 期：


第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）并加盖单位公章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知”第3.7.3款规定。

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得出现下列情形之一：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标报价表格上相对应的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照（单独投标人或联合体双方均提供）
	具备有效的营业执照，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	企业资格（单独投标人或联合体双方均提供）
	具备有效的资质证书，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产许可证（单独投标人或联合体施工方提供）
	具备有效的安全生产许可证。

	
	
	安全生产“三类人员”证书（单独投标人或联合体施工方提供）
	具备有效的企业主要负责人的A类证书。
注：企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致），企业分管安全生产副经理需提供任职文件证明。

	
	
	
	施工负责人须提供有效的建造师注册证书和B类证书。

	
	
	省外企业进浙承接业务备案证明（单独投标人或联合体施工方提供）
	省外企业必须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或由浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的投标人进浙备案网页打印件（带网址）。

	
	
	工程总承包项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	
	
	备注
	1、投标人应按以上要求在资格审查资料中提供复印件加盖公章，否则其内容将不予承认，其投标文件将被否决。
2、如各类证件在年检、升级、变更的，不能提供的，应有相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖公章。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定。

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	雷同性分析及其他
	投标人不得出现下列视为串通投标的任何一种情形：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	
	
	最高投标报价
	各投标报价不得高于招标人设定的对应的任一最高投标限价。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信技术标： 50  分
商务标：  50  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	进入商务标评分范围的有效投标人数量≥8时，则以有效投标人的的评标价（低于风险控制价的除外）去除一个最高、次高报价和一个最低、次低报价后的算术平均值作为评标基准值；进入商务标评分范围的有效投标人数量在＞3家且＜8家时，则以有效投标人的评标价（低于风险控制价的除外）去除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价；进入商务标评分范围的有效投标人≤3家时，则以有效投标人的最低评标价（低于风险控制价的除外）为评标基准价。

注：评标基准价确定后，除计算差错外，后续不再因任何因素改变；评标基准价四舍五入保留两位小数，单位为元。计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

偏差率保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4（1）
	资信技术标评审（50分）
1、所有评标委员会成员评定的资信技术标分值的算术平均值为资信技术标的得分，得分小数点后保留二位，第三位四舍五入。评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。
2、资信技术标总分50分；当有效投标人＞8家时，资信技术标得分≥30分为资信技术标合格的投标人，资信技术标得分＜30分的为资信技术标不合格的投标人，应当否决其投标，不再进入商务标评审阶段；当有效投标人≤8家，则全部进入后续评标阶段。

	资信技术标评审：

	序号
	评审因素
	评审标准

	（1）
	初步设计优化、合理化建议文本及效果图（0-15分）
	初步设计优化及合理化建议；
15.0分≥好≥10分；10分＞较好≥5分；5分＞一般≥0分。

	（2）
	施工图设计

（0-18分）
	总平面设计；

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。。

	
	
	建筑设计； 

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。。

	
	
	结构设计；

4.0分≥好≥2.6分；2.6分＞较好≥1.3分；1.3分＞一般≥0分。

	
	
	亮化设计；

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。

	
	
	附属、暖通、弱电、给排水、配电等其他设计；
3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。

	
	
	设计图纸的深度和完整性；

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。

	（3）
	EPC管理方案
（0-2分）
	项目组织设计、组织机构、进度管理与控制、质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制、项目信息、文档管理；

2.0分≥好≥1.4分；1.4分＞较好≥0.7分；0.7分＞一般≥0分。

	（4）
	设备采购方案及材料品牌

（0-2分）
	材料设备采购方式、进度管理、设备质量控制、设备采购价格控制、材料品牌等；

2.0分≥好≥1.4分；1.4分＞较好≥0.7分；0.7分＞一般≥0分。

	（5）
	实施方案
（0-10分）
	项目实施过程中保护周边环境、建筑物的措施；

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。

	
	
	其他重点、难点分析及解决措施等；

2.0分≥好≥1.4分；1.4分＞较好≥0.7分；0.7分＞一般≥0分。

	
	
	工期进度安排及相关保证措施等；
2.0分≥好≥1.4分；1.4分＞较好≥0.7分；0.7分＞一般≥0分。

	
	
	根据本工程提出切实可行、科学合理、符合项目特征的BIM技术方案（依据《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》，须指明应用等级和阶段，且在项目实施过程中按投标时承诺的技术方案实施BIM技术）；

3.0分≥好≥2.0分；2.0分＞较好≥1.0分；1.0分＞一般≥0分。。

	（6）
	投标人业绩（若为联合体投标，可为联合体任一一方）（0-1分）
	2018年1月1日至今投标人完成过的单个合同总建筑面积≥12000㎡的房建类工程总承包业绩（EPC、设计施工一体化、设计施工总承包）的，1个得1分，本项最高得1分。
注：

1）业绩证明材料：a合同或者中标通知书；b工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；c以联合体身份完成业绩的，还应提供联合体协议书；a、b证明材料缺一不可，业绩认定时间、总建筑面积认定以证明材料b为准。（若以上证明材料无法明确体现项目规模和特征以及承担身份的，则须提供相关建设行政主管部门出具的证明材料，否则业绩证明无效。）

2）证明材料提供复印件的，须加盖公章，否则不得分。

	（7）
	设计人员配置
（0-1分）
	设计人员配置齐全、合理，满足本次招标的设计任务要求，按以下要求配备齐全的，得1分；任一一项不满足的，不得分。
1、配备建筑设计专业负责人1名，资格（职称）要求：国家壹级注册建筑师资格和高级职称； 

2、配备结构设计专业负责人1名，资格（职称）要求：国家壹级注册结构工程师资格和高级职称； 

3、配备电气设备专业负责人1名，资格（职称）要求：注册电气工程师（供配电）和高级职称；
4、配备给排水专业负责人1名，资格（职称）要求：注册公用设备工程师（给水排水）和高级职称； 

5、配备暖通专业负责人1名，资格（职称）要求：注册公用设备工程师（暖通空调）和高级职称；

6、概预算负责人：具有一级注册造价工程师资格和高级职称的；在2018年7月20日发布建人【2018】67号文件前已取得造价工程师职业资格证书的，其证书效用与一级造价工程师职业资格证书等同。
注：

1）如为联合体投标的，以上设计人员须为设计方的员工，且提供人员相关资格、职称证书、社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。

2）社保证明指距投标截止时间最近1个月的由社会统筹保险基金管理部门出具的社保证明，须含养老保险。

3）以上设计人员中，建筑设计专业负责人可与设计负责人兼任，其余均不得相互兼任；不满足要求的，将不得分。

	（8）
	投标人获奖（若为联合体投标，可为联合体任一一方）（0-1分）
	2018年1月1日以来投标人承接过的房屋建筑类工程总承包（EPC、设计施工一体化、设计施工总承包），获得过地市级及以上奖项的，得1.0分，本项最高得1.0分。

注：获奖业绩证明材料按如下要求提供：

（1）投标人获奖的提供获得的获奖证书或获奖文件，获奖证书或文件上应能明确反映投标人信息，否则另须提供相关行业主管部门出具的相关证明。
（2）时间以提供的获奖证书发证时间或提供的获奖文件发文时间为准，如有上述多份材料则以最晚的时间为准。

	注：以上资信技术标评审内容均须在资信技术标中提供，如未按要求提供，对应项不得分。

	2.2.4（2）
	商务标评审（50分）

	（1）
	商务标评分标准
	合格投标人：形式评审、响应性评审、资格审查及后续评审（资信技术标评审、商务标评审等）均合格。

	
	
	评标价=投标总报价-不参与评标价

投标总报价=工程总承包其他费+工程设计费+建筑安装工程费 

投标报价计算公式：（如投标人投标报价中有不参与评标价的，则应扣除不参与评标价，下同）

1、如果合格投标人的评标价≥评标基准值，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果合格投标人的评标价＜评标基准值，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中；E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标人评标价每高于评标基准值一个百分点的扣分值；E2是投标人评标价每低于评标基准值一个百分点的扣分值。

商务标得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

E=50  E1=0.3  E2=0.2

	3
	评标程序
	开标后先对所有投标人的投标文件进行资格评审，资格评审合格的投标人进行后续评审（否决投标条款见本章附件一）；形式评审、响应性评审贯穿整个评标过程。
后续评审：进行资信技术标、商务标评审，汇总各投标人最终综合得分。

	3.5.1
	最高投标限价
	详见第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项。

	3.5.2
	风险控制价
	风险控制价=（最高投标总价限价-不参与评标价）×85%+不参与评标价

	3.5.3
	不参与评标价
	/


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信技术标计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4商务标计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

a．如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

b．当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

c．当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（2）按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将被否决。

（3）凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者均视为缺漏费用。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
3.5评标区间

3.5.1 最高投标限价：见评标办法前附表。

3.5.2 风险控制价：见评标办法前附表。
3.5.3 不参与评标价：见评标办法前附表。

附件一 否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1.1存在第二章投标人须知第3.4.2项规定的情形；

1.2投标文件不符合评标办法前附表中形式评审、资格评审、响应性评审规定的任何一项评审标准的；

1.3当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)；
1.4 在资信技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

1.5 招标文件提供的参考品牌（如有）并不是唯一标准，评标委员会认定投标人提供品牌低于清单要求的；

1.6 在评标结束前，投标人发生重大变化或变更，未及时告知招标人或不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

1.7 未按招标文件要求盖章或签字的；

1.8 对暂列金额或暂估价进行修改、变动的；

1.9 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

1.10 有第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

1.11 资格审查资料中拟派的工程总承包项目经理（或设计负责人或施工负责人）和商务标投标函中注明的工程总承包项目经理（或设计负责人或施工负责人）不一致的；
1.12 资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖公章的；

1.13 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

1.14 投标报价有算术错误的，评标委员会按3.2.4条款对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，若投标人不接受修正价格的；
1.15 存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

1.16 未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

1.17 本招标文件中另有规定属于否决投标情形的；
1.18 国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

2. 存在下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3. 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档（含投标文件创建标识码相同）。

4．有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

5．投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的工程总承包项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。
6．投标人有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（2）项目建造师或者主要技术人员不是本单位人员的；

（3）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（4）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（5）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）                                     
承包人（全称）                                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞安市仙降街道时尚鞋双创中心项目（EPC总承包）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1、工程名称：瑞安市仙降街道时尚鞋双创中心项目（EPC总承包）
2、工程地点：位于瑞安市仙降街道大街以南、西河以西。
3、工程批准、核准或备案文号：

4、资金来源：  资金。
5、工程内容及规模：本项目规划总用地约4147.05m2,建筑占地面积1484.04m2，总建筑面积15457.71m2,其中地下一层(含消防水池)面积3017.71m2,地上办公面积7862.21m2，商业面积4577.79m2，相关配套设施同步建设。
6、工程承包范围：初步设计范围内建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压配电）、电梯、发电机组、消防、基坑围护、弱电智能化、亮化、室外综合管线、附属绿化景观、道路、标志标线、防雷、用水等内容的工程设计管理及专项设计、相关报批审查、采购（工程所需所有材料、设备的采购、保管、保管、安装与调试）、施工、竣工验收和资料竣工备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。包括主体二次装修（及相关安装）、弱电智能终端设备及设备布线、充电车位充电桩设备、机械停车设备在本次招标范围。
工期要求：
    计划开始工作日期：         年         月         日。

计划开始现场施工日期：         年         月         日。

计划竣工日期：         年         月         日。

工期总日历天数：           。
三、工程质量标准：合格。
四、合同价格和付款货币

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)         （¥         元）。

具体构成详见价格清单。其中：
（1）工程总承包其他费：         。
（2）工程设计费：         。
（3）建筑安装工程费：         。
2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用合同条件第14条。

五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、设计负责人

设计负责人：                       。
七、施工负责人

施工负责人：                       。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
九、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、施工和服务等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
十、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
十一、订立地点
本合同在                        订立。
十二、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）
	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
参照《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）中“第二部分 通用和合同条件”。

第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件： /。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围： /。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：详见发包人要求。
1.1.3.10 永久占地包括： 详见发包人要求。
1.1.3.11 临时占地包括：/。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用 /  语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：   / 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：/ 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  /  。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：/
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：
a.期限：/
b.名称：/；
c.数量和形式：/。
由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按通用合同条件第8.7.1款约定执行。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
施工图设计计划：不迟于合同签订后7日提供6份；
项目进度计划：不迟于工程开工后7日提供4份；

b. 采购进度计划：不迟于工程开工后7日提供4份；

c. 总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：不迟于工程开工后7日提供4份；

d. 职业健康、安全、环境保护管理实施计划：不迟于工程开工后7日提供4份；

e. 竣工试验方案：不迟于达到竣工试验条件前14日提供4份；

f. 以上资料提供相应的电子文件一份。

由于承包人未按时提供文件造成工期延误的，按通用合同条件第8.7.1款约定执行。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定： / 。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： （签订合同时填写） 。
发包人的送达地址：  （签订合同时填写） 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： （签订合同时填写） 。
承包人的送达地址：  （签订合同时填写）   。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  /。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  / 。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式    /。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  /   。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下  /   。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：
a.范围：详见发包人要求；
b.期限：/。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人按通用合同条件提供的开展本合同相关工作所需要的条件均由承包人自行解决，费用包含在签约合同价中 

2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 合同签订后3天内，提供相关资料1份  。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/ 。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  否  。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：   （签订合同时填写）     ；
发包人代表的身份证号：  （签订合同时填写）  ；
发包人代表的职务：   （签订合同时填写）   ；
发包人代表的联系电话：  （签订合同时填写）  ；
发包人代表的电子邮箱：  （签订合同时填写）   ；
发包人代表的通信地址：  （签订合同时填写）  ；
发包人对发包人代表的授权范围如下： 现场全过程协调、监督、签证等；对投资进行控制管理。但涉及造价、工期、验收等成果的资料均须由发包人盖章后生效；
发包人代表的职责：根据合同约定，负责审批工程开工报告、负责工程进度控制及进度款拨付的审核，工程质量的监督，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参与并按照有关规范严格进行阶段验收。对减少或免除承包人义务、责任，变更合同条款的，应由发包人盖章确认，若有相应的授权书时，详见授权书  。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：  （签订合同时填写）  ；
发包人人员职务：   （签订合同时填写）   ；
发包人人员职责： （签订合同时填写） 。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称： （签订合同时填写）  ；
工程师监督管理范围、内容：  （签订合同时填写）；
工程师权限：   （签订合同时填写）   。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  / 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  / ；
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：/  。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：  /   。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： /   。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。
临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
施工用电接口至场内线路及今后增设施工用电（如需，报装由承包人办理（包含费用），发包人协助配合）由承包人负责（承包人承担实际电费，费用已在投标报价中综合考虑；如发包人为承包人承担的电费代缴代垫付，其金额（含税）视同为向承包人支付了对应金额的合同款（含税），但发包人不再就电费向承包人提供任何发票）。承包人需自备发电机组，满足前期和施工中临时停电所需并承担相关费用。
项目建设期间会产生一定的污染，尤其是施工期间的扬尘、三废等将对周边产生一定的环境污染。承包人必须通过采用严格的科学管理和环保治理手段，控制环境污染，减少对周围环境的影响，并对施工现场进行安全防护、设置安全标志、安全设施及交通疏导工作等。
本项目除项目立项、规划条件书、征地[取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》]、三通一平由招标人负责办理外。其它所有手续包括但不限于各市政方案（施工所需的给水、电力、燃气、电话、网络、电视）报装、施工所需办理的手续、规划手续（建筑工程规划许可证的办理、规划验线、规划验收等）、渣土消纳；各专项方案（消防、园林、交通、人防、防雷接地、雨水、节水、节能等）报审，取得审批合格意见书；施工图审查；提前施工的手续办理、施工许可证的办理、工程保险、有线电视配套、竣工备案手续办理、资料整理及其他为保证本工程顺利进行和当地各主管部门要求办理的各种手续均由中标人负责完成，相关费用由中标人承担。如不是建设单位原因引起，不得以上述未办理完成作为工期顺延理由。

本项目实施期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
履约担保的方式、金额及期限:
担保形式采取以下第    种形式：
①银行转账；
②银行汇票；
③转账支票；
④工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）；
⑤其他非现金形式：          。
（2）担保金额：签约合同价的2%，即人民币（大写）          (¥            元)。
（3）担保期限：自合同生效之日开始，至全部工程竣工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单且符合城建档案馆备案要求，同时取得工程竣工备案表之日止。
（4）担保的基本要求：见索即付保函，即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑；如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。（若因工期延误等原因导致保函利息增加，由承包人自行承担）。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：  （签订合同时填写） ；
执业资格或职称类型： （签订合同时填写）  ；
执业资格证或职称证号码：   （签订合同时填写） ；
联系电话：   （签订合同时填写）   ；
电子邮箱：   （签订合同时填写）  ；
通信地址：  （签订合同时填写）  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 每月不少于24 日，到位率＜50%的，发包人有权解除合同。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 每天罚以违约金5000元。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: （1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：
投标文件中承诺的工程总承包项目经理在整个建设过程中原则上不得更换，承包人确需更换工程总承包项目经理的应提出书面申请，征得发包人同意，经行业主管部门审核，报市发改局（市公共资源交易管委办）备案，方可办理更换手续，且继任项目经理不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。继任项目经理的基础数据录入签到监测系统。人员变更未按上述程序办理的，相关部门单位不予认可，人员变更无效。
 未经发包人同意，擅自更换的按每人每次罚扣合同金额的2%且最高不超50万元罚扣违约金（即人民币    万元），发包人有权解除合同；经批准同意更换的，原则上按每人每次罚扣合同金额的1%且最高不超30万元罚扣违约金（即人民币    万元），除不可抗力等因素外。 
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 承包人应在接到发包人书面通知函之日起30天内完成人员更换备案；承包人如在接到发包人第一次书面通知函之日起30天内未完成人员更换备案的，按每人每次罚扣人民币10万元违约金；承包人如在接到发包人第二次书面通知函之日起30天内仍未完成人员更换备案的，发包人有权单方终止合同、止付工程款，承包人承担违约责任且罚扣违约金，按每人每次罚扣人民币10万元违约金，由此产生的损失和后果由承包人自行承担。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：  / 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： /  。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：关键人员指拟派的设计负责人、施工负责人；投标文件中承诺的关键岗位人员在整个建设过程中原则上不得更换，确需变更的，承包人应提出书面申请，征得发包人同意，经行业主管部门审核，报市发改局（市公共资源交易管委办）备案，方可办理更换手续，且继任人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。继任人员的基础数据录入签到监测系统。人员变更未按上述程序办理的，相关部门单位不予认可，人员变更无效。未经发包人同意，擅自更换的按每人每次罚扣合同金额的2%且最高不超50万元罚扣违约金（即人民币    万元）；经批准同意更换的，原则上按每人每次罚扣合同金额的1%且最高不超30万元罚扣违约金（即人民币    万元）。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：：承包人应在接到发包人书面通知函之日起30天内完成人员撤换备案；承包人如在接到发包人第一次书面通知函之日起30天内未完成人员撤换备案的，按每人每次罚扣人民币    万元违约金；承包人如在接到发包人第二次书面通知函之日起30天内仍未完成人员撤换备案的，发包人有权单方终止合同、止付工程款，承包人承担违约责任且罚扣违约金，按每人每次罚扣人民币     万元违约金，由此产生的损失和后果由承包人自行承担。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： / 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：现场管理关键人员指拟派的施工负责人、施工技术负责人、施工员、安全员、质检员；现场管理关键人员必须到位，承包人应根据发包人要求实行考勤制度，擅自离开工地及每月在工地天数不足24天的，施工负责人按每天罚以违约金5000元/人，其他人员按每天罚以违约金2000元/人。 
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： / 。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：承包人不可将本项目的自有资质范围内的工作进行分包。未在自有资质范围内的工作，由承包人负责将其分包给具备相应资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人及相关单位审核同意。承包人应将发包人专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。 
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：  /  。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  以联合体协议书为准 。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：  /  。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：  / 。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：  / 。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： /  ，审查会议的相关费用由                  承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：    /  。
5.3 培训
培训的时长为 无 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  /   。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：另行商定。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定： /。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  /  。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  /  。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备：本项目发包人不提供材料和工程设备 。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：/ 。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  / 。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 / 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：/ 。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  /。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  /  。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：工程质量要求合格。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：    / 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：/  。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：  /    。
试验和检验费用的计价原则：   /    。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： /   。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：  / 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：    /  。
关于场内交通与场外交通边界的约定：详见发包人要求。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  / 。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：/   。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：  /  。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/。
施工控制网资料的告知期限：  承包人应在不迟于工程开工前7日将施工控制网资料报送工程师批准  。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： /  。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：本项目必须按瑞安市级或以上安全文明施工标准化工地要求施工。（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《工程建设标准强制性条文》和《浙江省建筑施工安全管理规范》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。（3）本工程因承包人原因引起的安全责任均由承包人承担。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：根据《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发（2011）19 号）、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45 号）文件，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，由于承包人施工不文明、不安全而被建设行政主管部门检查后通报的，按每次由发包人在承包人履约保证金中扣除10000元违约金处理。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：  /  。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： /  。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：  中标通知书发出后立即开展工作 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  /。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：  承包人应在“发包人要求”中约定的期限内完成合同工作   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：    /   。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：  /  。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /
8.4.2 进度计划的具体要求： / 。
关键路径及关键路径变化的确定原则： 由工程师确定。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：按本专用合同条件第1.6.2款“承包人文件的提供”。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： / 。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： / 。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： /。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：  / 。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使工期延误的，将处以违约金，累计最高赔偿金额为签约合同价的3%，具体赔偿金额如下：每延误1日赔偿金额为人民币为10000元。
上述延误的赔偿金额发包人有权在任一期应支付的款项中扣除；本项目施工场地内可能存在部分障碍物尚未处理，发包人将尽快解决，承包人应自行考虑施工工序，不得因此影响工期。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：   /  。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：  /。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：
不奖励。
第9条 竣工试验
9.1竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  /  。
竣工试验的操作要求：    /    。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 符合发包人要求 。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：本项目不支付违约金。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：  按项目实施工期要求安排接收 。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人在接收工程前要求提供 。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：   /  。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：  /。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：  /。
10.5竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：  由发包人按项目实际情况要求 。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：   / 。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用。
（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即派人到事故现场抢修，否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 /  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后/天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后/  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：
a.范围：工程规模范围内的全部工程；
b.期限：按相关规定执行。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 否  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 本项目不做要求 。
第13条 变更与调整
补充13.1.3 变更范围
施工图完成经发包人确认后，发包人提出的施工图调整或工程联系单。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  /日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：另行商定 。
13.3 变更程序
13.3.1发包人提出变更
合同通用条件本款按以下执行：
（1）变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出；变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
（2）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
（5）属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。
（6）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案及承包人在投标文件中承诺的优化方案的品质和标准，发包人提出的符合原招标文件及设计方案规定修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。
（7）评标时未发现不响应招标文件的投标设计，发包人可要求承包人修改至响应招标文件为止，不计入工程变更费用。
（8）深化设计图纸经发包人确认后，非承包人设计缺陷发包人再对设计或工程提出变更的视作变更，变更估价按13.3.3款执行。
（9）发包人对确认的深化设计图纸及审核后的施工图中尚存在的瑕疵的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（10）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（11）在材料及设备运用中未达到初步设计预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（12）未经发包人确认的工程变更视同未按施工图施工，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（13）下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格：
①承包人使用非招标文件推荐（或未经发包人确认）的材料设备品牌，发包人有权要求更换为推荐品牌；如承包人未按要求进行更换的，发包人有权要求承包人按材料差价的2倍金额支付违约金，材料差价以发包人委托的第三方咨询机构出具的报告为准，无须乙方确认。
②承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。
③外墙涂料等所有影响建筑外观的工序施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。
（14）本工程应考虑在审批过程中、施工图的调整与修改产生变动的风险。政府部门建筑面积计算规则等客观原因的改变，承包人施工图设计中的建筑面积等规划指标原则上应符合发包人提供的规划条件相关指标。如因发包人提供的初步设计局部指标不能满足规划条件要求的需要优化并引起相关费用增加的，费用不予调整。
（15）本项目结算办理及变更审批程序参照瑞安市政府投资项目预算管理办法相关规定，接受相关监督管理部门的最终监督审批结果。
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：
发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。
发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：
①
单价确定方法：
（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价，由承包人设计缺陷或深度不足等原因引起的变更除外）按本款规定的变更、结算依据进行计算后，再按中标下浮率{中标下浮率= [1-（建筑安装工程费中标价/73820134]元*100%}进行下浮计算，经发包人审定后，作为结算价格；如采用的材料信息价没有，其材料价格应市场询价，经发包人和监理同意确认。（询价材料不下浮，仅计取税金）。
如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。招标文件已经明确单价的材料，须按招标文件约定的价格进行调整。
②工程量调整方法：
经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程建设标准提升，按实际工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。
承包人不得擅自减少已经发包人确认的工程量，如遇特殊情况，须经发包人同意，其工程量按实调整，并根据第①条确定的单价调整合同价格；若承包人擅自增加已经发包人确认的工程量的，则该部分不予增加。
变更、结算依据：
（1）承包人提供的各专业审查合格施工图纸。
（2）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。
（3）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
（4）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。
（5）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。
（6）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。
（7）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。
（8）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。
（9）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。
（10）《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。
（11）温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。
（12）浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》。
（13）浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。
（14）浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》。
（15）其他有关造价政策文件、国家标准图集、规范性文件等。
（16）人工、材料价格确定原则：人工市场信息价、材料价格按照2023年2月的瑞安造价管理部门发布的正刊或综合版信息价，若《瑞安市工程造价信息》材料信息价（若材料分上半月、下半月信息价的，则以下半月信息价为准）中没有的，则套用同期的《温州工程造价信息》，若《温州工程造价信息》中也没有的，则套用同期的《浙江省造价信息》，若《浙江省造价信息》也没有的，由发包人、承包人共同进行市场询价后确定。
（17）计税办法：采用一般计税法。
（18）工程取费：按中值计取。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围： /  。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。
招投标程序及其他约定： /   。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： /  。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：  /   。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否 。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：
本工程在合同工期内实行人工、材料价格动态管理，材料价格动态管理办法、人工动态管理办法按照温住建发〔2018〕299号《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙建站信﹝2018﹞52号《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》的相关规定。材料基准价格以2023年2月《瑞安市工程造价信息》材料信息价为准（若材料分上半月、下半月信息价的，则以下半月信息价为准），在《瑞安市工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》，《温州工程造价信息》没有的，参考同期的《浙江省造价信息》。基准期人工综合价格指数以投标截止之日当月《浙江造价信息》人工综合价格指数为准。
（1）材料费动态调整范围和办法如下：
1）本工程材料调价品种（材料调价品种仅指构成实物工程量的材料）：商品砼、钢筋。
2）调整方法
a、材料价格调整计算方法：
根据合同工期内各月份材料信息价格相对于材料基准价格的变动幅度进行计量和结算，合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：
承担的补差差价总额=∑[合同工期前80%月份内各期信息价格平均值-材料基准价格]×材料用量。
本工程材料调价品种（材料调价品种仅指构成实物工程量的材料）：水泥、混凝土、钢筋。注：本项目除以上材料实行材料费动态调整，其他材料费均不作动态调整，相关风险由承包人在投标报价中综合考虑；以上动态调整的材料规格和用量仅作为动态调整依据，不作为任何其他依据，实际用量与约定材料用量不一致的，以约定材料用量为准。
（2）人工费调整范围和方法如下: 
a、约定人工费=建筑安装工程费中标价×20%
b、人工费价差＝（合同工期各月份内人工综合价格指数（报告期）平均值﹣基准期人工综合价格指数）/基准期人工综合价格指数）×约定人工费。
（3）承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任；工期延长期间，人工、材料价格调整根据合同约定计算。
（4）由于承包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由承包人自行承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益，发包人结算时扣回价差。
（5）由于发包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由发包人承担，价差计入工程造价；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益，发包人不得扣回价差。
（6）工程项目开工后，由于中途暂停施工或其他原因导致实际工期超合同工期，造成工期延误的，发承包双方可按以下办法调整人、材、机价差，并签订补充协议：合同工期内完成的工程量，按照合同约定计算价差；超过合同工期完成的工程量，若全部是一方原因导致工期延误的，延误期间价格上涨的价差费用由责任方全额承担，价格下降的价差费用由非责任方全额受益；若发承包双方均有责任导致工期延误的，其差价可根据工期延误责任大小，由甲乙双方共同按一定比例承担或受益。
（7）造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。
（8）第13.8.3项中涉及的“合同工期”按投标人投标函中承诺的工期，除因发包人的前期政策处理问题外，本条款合同工期不再调整。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.2 关于合同价格调整的约定：合同形式采用总价合同。工程总承包其他费、工程设计费以该项签约合同价为准，不再因任何因素调整。建筑安装工程费除本专用合同条件规定的变更范围、市场价格波动、第14.1.3款规定、第14.1.4款规定外，其余均不做调整。风险费用的计算方法：承包人自行考虑在投标报价中。本项目结算办理及变更审批程序参照瑞安市政府投资项目预算管理办法相关规定，接受相关监督管理部门的最终监督审批结果。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
①在容积率不变的情况下，今后无论对建筑平面、建筑单体及层数作任何变化，合同价格均不予调整。
②初步设计、本招标文件第五章“招标内容及要求”和承包人的中标方案作为本工程验收结算时的最低要求，结算时，若工程实际标准（发包人提出的调整除外）低于初步设计或本招标文件第五章“招标内容及要求”或承包人中标方案的，则承包人应无条件返工至发包人要求或扣减相应合同价（扣减额根据本招标文件专用合同条件第13条规定的变更、结算依据经发包人审定后确定），并保留追求其他相应责任的权利，若工程实际标准（发包人提出的调整除外）高于上述的，则合同价格不予调整。
14.1.4合同约定调整风险：
①国家法律法规政策变化引起调整；
②不可预见的地质引起的调整；
③不可抗力造成的调整。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：建筑安装工程费签约合同价10%的预付款；

预付款支付期限：合同签订后5天内支付。
预付款扣回的方式：

（1）安全文明施工费、前期材料预购费（建筑安装工程费签约合同价的2%）预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款后，次月开始分四次在工程款中等额扣回，如不足抵扣的，则不足抵扣部分在下期工程款支付时扣回
（2）除安全文明施工费、前期材料预购费以外的预付款：抵作进度款，在支付进度款时释放进度款同等额度的预付款，直至释放完毕。

注：发包人支付给承包人的预付款必须专款专用，承包人不得作为他用。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：合同签订后10天内完成预付款担保及预付款支付。
预付款担保形式：采用银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函等形式。

发包人在工程款中逐期扣回、释放预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

预付款担保应满足以下几个条件：

①见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。
②保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证保函持续有效。

③如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：  书面申请      。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：              。
进度付款申请单应包括的内容：   /    。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
（1）按单项工程分别支付。。
（2）工程总承包其他费的支付：
在工程竣工验收达到标准并取得经发包人确认，移交完整的工程竣工验收资料清单，并办理结算审价后28日内一次性结清。
（3）工程设计费的支付：
第一次支付：施工图经发包人确认且通过施工图审查后28日内支付工程设计费的80%；
第二次支付：在工程竣工验收达到标准并取得经发包人确认，并办理结算审价后28日内结清工程设计费。
（4）建筑安装工程费的支付：
本项目依据以下支付条件和支付时间节点支付建筑安装工程费。
	付款阶段
	支付条件和支付时间节点
	每笔支付金额
	备注

	第1次
	打桩完成后，经监理人和发包人签认确定后28天内  
	支付至建筑安装工程费合同价的15 %
	含已支付的农民工工资，下同

	第2次
	地下室主体结构全部完成，经监理人和发包人签认确定后28天内  
	支付至建筑安装工程费合同价的25%
	

	第3次
	完成地上建筑面积的60%后，经监理人和发包人签认确定后28天内
	支付至建筑安装工程费合同价的35 %
	

	第4次
	主体工程全部结顶后，经监理人和发包人签认确定后28天内
	支付至建筑安装工程费合同价的 55%
	

	第5次
	室内外装修、安装工程全部完成后，经监理人和发包人签认确定后28天内
	支付至建筑安装工程费合同价的 75%
	

	第6次
	竣工验收后，经监理人和发包人签认确定后28天内
	支付至建筑安装工程费合同价的85%
	

	第7次
	竣工验收合格办理结算后，经监理人和发包人签认确定后28天内
	支付至建筑安装工程费结算价的98.5%
	

	第8次
	一年缺陷责任期满后28内
	结清尾款
	保修期按相关规定执行

	注：

1、如投标文件中有对发包人更优惠的付款条件，则以投标文件的付款条件为准；具体选择权归发包人。

2、承包人应每月上报已完工程产值，但不作为支付依据。
3、根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》（温住建发[2021]112号）文件执行。


注：发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得作为他用。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：   /    。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：    /  。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   /    。
竣工结算申请的资料清单和份数：   /    。
竣工结算申请单的内容应包括： /     。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   /   。
发包人完成竣工付款的期限：    /   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /   。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
提供质量保证金，质量保证金采用以下第    种方式：
工程质量保证担保，保证金额为：1.5%的建筑安装工程费结算价款；
①质量保证金保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。
②见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。
③保函期限：自工程竣工验收合格且办理结算之日起至二年缺陷责任期满后止。
(2)   1.5  %的建筑安装工程费结算价款；
(3) 其他方式：
□银行转账，金额为：      ；
□银行汇票，金额为：      ；
□转账支票，金额为：      ；
□其他非现金方式：         ，金额为：     。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第    种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:     。
关于质量保证金的补充约定： /。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形   /    。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延，费用不予补偿  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：费用不予补偿。
（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延，费用不予补偿。
（4）其他： 另行商定。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）项目已具备开工条件，因承包人原因（包括因自身原因、无法完成质量、安全监督备案程序），承包人未能按期开工； 

（2）承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（3）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
（4）承包人将发包人支付给承包人的各项价款转移或作为他用；
（5）承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
（6）在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
（7）在合同实施期间发现承包人开挖的土石方、弃方未经发包人同意承包人随意处置的；
（8）承包人未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的；
（9）在合同实施期间发现承包人未按招标文件、合同协议书的要求和规定时间及监理人、发包人和行业主管部门的要求及时报送有关资料的。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：/  。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人发生通用合同条件第15.2.1（9）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，按第16.1.1条执行。
（2）承包人发生除通用合同条件第15.2.1（9）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第15.2.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，发包人可将其违约行为上报行政主管部门。
当承包人发生第15.2.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
承包人发生通用合同条件第15.2.1（1）、（4）、（7）目情形，除责令立即纠正外，并课以不超过5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
承包人发生通用合同条件第15.2.1（2）目情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
承包人发生通用合同条件第15.2.1（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金； 
承包人发生通用合同条件第15.2.1（5）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；
承包人发生通用合同条件第15.2.1（6）目情形，则按专用合同条件第8.7.2款规定处理；
承包人发生通用合同条件第15.2.1（8）目情形，则按通用合同条件第11.3.2项规定处理；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（1）目情形，发包人有权按专用合同条件第8.7.2款规定的总工期延误违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（2）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（3）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（4）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（5）目情形，则按专用合同条件第4.3、4.4款规定处理；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（6）目情形，课以不超过5%签约合同价的违约金；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（7）目情形，课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（8）目情形，另行制定；
承包人发生专用合同条件第15.2.1（9）目情形，将视情形酌情课以3000~20000元/天的违约金。
注：发包人有权在应支付给承包人的任一期款项中扣除上述违约金。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由： / 。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由： / 。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府部门要求强制停工的情形。停工时间：自政府部门发出书面通知之日起至解除强制停工止（具体以发包人书面通知为准）。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和工程设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备、第三者责任所投的保险；

保险期限：自开工即日算起至颁发工程移交证书。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入合同总价中并支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 工伤保险的保险费由承包人报价时列入合同总价中并支付  。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：  /  。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限为合同签订后 14 天内提交。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数： / 。
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议避免/评审组的期限：  / 。
评审机构：  / 。
其他事项的约定： /。
争议评审员报酬的承担人： /  。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： /  。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地   人民法院起诉。
专用合同条件附件
附件1：发包人要求（详见本招标文件第五章）
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：工程建设项目廉政责任书
附件7：安全生产责任协议书

附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照竣工图及变更联系单的范围的内容进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护保养，并承担所发生的一切费用。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他未列明专业工程的保修期按设计文件规定的工程合理使用年限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程通过整体工程竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期从全部工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 

发包人（甲方）：  
承包人（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程工程总承包合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程总承包合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格为止。

第七条 本责任书一式份，由甲乙双方各执份。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

年  月  日                      年  月  日

附件7 安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人承包人双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生重大安全生产或人员伤亡事故的，由劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按调查结果，对责任单位按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按发包人在合同履行期间发布的相关规定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成损失或连带经济责任应全部由承包人承担。

五、承包人要求严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按专家会议审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确项目经理为安全生产第一责任人。根据建设部建质〔2008〕91号文件要求配置专职安全管理人员。即劳务分包时施工人员50人以下的工地必须配置1名专职安全管理人员；50-200人应配备2名专职安全管理人员；200人以上应配备不少于3名专职安全管理人员；专业分包队伍配备不少于1人的专职安全管理人员。本工程参照文件规定依据工程面积、造价配备专职安全管理人员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：禁止未经培训、未持证人员上岗作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、承包人未履行本安全生产责任协议书约定内容的，发包人有权不予返还安全风险抵押金，因此造成发包人损失的，承包人应当承担赔偿责任，且发包人有权直接从应付工程价款中扣除。

十三、本协议中未涉及的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。

如与国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为发包人承包人双方工程总承包合同的附件，在工程合同及本协议签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力。
发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代表人：                                    或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日
第五章  招标内容及要求
一、功能要求
（一）工程目的
    本工程地块是仙降街道时尚鞋双创中心项目，该项目定位为中型商业综合体及办公楼，拟建设商业、办公、社区服务用房及配套用房，延续城市文脉，营造符合上位规划、体现区域价值，打造集融合、绿色、开发、理想四大理念的高端国际人才办公、商业服务区。
（二）工程规模
本项目计容总建筑面积12440㎡，其中办公建筑面积7862.21㎡，商业建筑面积 4577.79㎡，另地下室建筑面积2917.89㎡，架空层 99.82㎡，总用地面积 4147.05㎡，相关配套设施同步建设。
（三）性能保证指标
各区域交付标准（不得低于初步设计图纸、设计说明要求，除业主提出的变更外；初步设计、设计说明与本标准不一致的，以本标准为准）。
（1）建筑外部采用外墙真石漆涂料及玻璃幕墙、铝板幕墙。颜色待建设单位认可后方能施工，因颜色不同导致价格差异由总承包单位在报价中综合考虑，施工时不因颜色因素增加造价。
（2）门窗：水泵房、变配电室、发电机房、通风机房均为钢质甲级防火门。 地下室除上述规定外，其他为木质防火门。外门均为优质断热铝合金中空玻璃平开门， 外窗为断热铝合金中空玻璃窗。内墙门采用成品木门，铝合金门窗需满足节能要求。
（3）地下室墙面及天棚面层刷防霉涂料。
（4）室内装修按初步设计构造说明标准实施。
（5）所有不锈钢材质均采用304#。
（6）地下车库内应配备相应的交通标志指示牌、警示牌、停车位分割线、橡胶减速垄；防撞条、轮廓标、墙柱面警戒油漆、地面标线、无障碍车位及通道、线型诱导示意图、车挡及车位号码等。
（7）客梯轿厢前壁及三围壁采用发纹不锈钢，后壁中间配镜面蚀刻，两侧配备不锈钢扶手，地面采用20厚花岗岩装修，门采用镜面蚀刻不锈钢。消防客梯（无机房）的选用参数为：额定载重量：1000kg，额定速度：2.00m/s，井道尺寸2300*2400深，底坑深度1700，顶层冲高4700。普通（无障碍）客梯（办公）的选用参数为：额定载重量：1350kg，额定速度：2.00m/s，，井道尺寸2500*2700深，底坑深度1700，顶层冲高4700。无障碍客梯（商业）的选用参数为：额定载重量：1000kg，额定速度：1.50m/s，，井道尺寸2200*2300深，底坑深度1700，顶层冲高4700。
（8）本工程室外标高不足部分采用塘渣回填，压实度符合规范及设计要求。
（9）自来水管符合项目所在地水务验收标准。
（10）附属管材具体品种：排水部分采用HDPE缠绕增强管，给水部分采用球墨铸铁管。
（11）接户管部分采用UPVC管。

（12）空调设备不计入。

（13）不执行装配式建筑。
    （14）扩初设计报批稿文本与初步设计CAD图不一致处，以扩初设计CAD图为准。

（15）发电机参数（另册）详见（附表格）
	机组名称
	  350KW柴油发电机 

	额定功率
	350KW

	额定电流
	451A

	数量
	壹套

	额定频率
	50HZ

	励磁方式
	无刷自励磁

	燃油消耗率g/KW.h
	≤210

	供电方式
	交流、三相、四线制

	附件
	公用底座、重型消声器、波纹管、减速震装置、蓄电池、弯管、接头、随机工具等

	随机文件
	发动机原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，机组出厂合格证及测试报告


（16）配电房设两台800kva的变压器。
二、工程范围
（一）工程概述


1、工程名称：瑞安市仙降街道时尚鞋双创中心项目（EPC总承包）

2、建设地点：位于瑞安市仙降街道大街以南、西河以西。。

（二）包括的工作
1、永久工程的设计、采购、施工范围等
（1）设计范围：详见招标文件及合同专用条件。另外，设计缺陷的修复、设计应达到设计深度（标准）及功能性要求的返工工作等所有需要配合设计达到发包人设计深度（标准）及功能性要求的工作（除因功能提升而由发包人确认同意的设计提升另行增加变更费用外）均纳入本次设计范围；风险由投标人在报价中综合考虑。

（2）采购范围：以实现永久工程设计及临时工程优化设计目的的所有材料、设备的采购。

（3）施工范围：以实现永久工程设计及临时工程设计目的的建筑物（构筑物）施工。

2、临时工程的设计与施工范围：由投标人自行根据现场情况组织。对于涉及红线外引入本地块内的临时用水、用电设施部分设计、采购以及施工均由投标人负责实施并承担费用。

3、竣工验收工作范围：同永久工程的设计、采购、施工范围。

4、技术服务工作范围。

（1）做好工程报建备案工作、施工许可证申领手续等工程前期工作；

（2）施工图与原初步设计单位对接工作、以及施工图审查送审工作；

（2）配合发包人做好设计后工程的主要材料设备的确定工作；

（3）参加由监理单位主持的需设计、施工单位参加的相关工程会议；

（4）设计范围和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

（5）工程施工过程各阶段验收或备案需设计人出具的质量检查或评估报告。

5、培训工作范围：对于有关材料设备（如电梯、空调、变配电等）在移交发包人前，应当对发包人操作人员进行培训。

6、保修工作范围：同永久工程的采购、施工范围。

（三）工作界区
本项目工作界区为工程用地红线（对于有关临时工程不局限于此范围，但应征得发包人以及相关管理部门同意）。

（四）发包人提供的现场条件
1、永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。

2、临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

3、施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，双方另行约定。。施工用电接口至场内线路及今后增设施工用电（如需，报装由承包人办理（包含费用），发包人协助配合）由承包人负责（承包人承担实际电费，费用已在投标报价中综合考虑；如发包人为承包人承担的电费代缴代垫付，其金额（含税）视同为向承包人支付了对应金额的合同款（含税），但发包人不再就电费向承包人提供任何发票）
5、施工用水：施工用水接口至场内管路由承包人负责（承包人承担实际水费，费用已在投标报价中综合考虑；如发包人为承包人承担的水费代缴代垫付，其金额（含税）视同为向承包人支付了对应金额的合同款（含税），但发包人不再就水费向承包人提供任何发票）。
6、施工排水：场地排水需与现状市政排水管网衔接，形成系统。室内采用污、废合流，室外采用雨、污分流。污水排水量：污废水最大排放量为 13.77m3/d。污水排水系统：室内污、废合流，采用伸顶通气立管。室内污水经化粪池处理。屋面雨水经雨水斗收集后由排水立管排至室外雨水井，地面雨水经道路雨水口（雨水沟）收集后排至室外雨水管。室外地面雨水经雨水管收集后排至市政雨水管道。
7、场外通行：按市政道路现状；承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

8、施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
9、项目建设期间会产生一定的污染，尤其是施工期间的扬尘、三废等将对周边产生一定的环境污染。承包人必须通过采用严格的科学管理和环保治理手段，控制环境污染，减少对周围环境的影响，并对施工现场进行安全防护、设置安全标志、安全设施及交通疏导工作等。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人提供的相关技术文件以及按国家、地方及行业颁布的现行规程、规范要求设计，满足国家、地方及行业颁布的标准的相关规定。

1、发包人需求：详见本招标文件第六章发包人提供的资料。

2、发包人提供的《设备、材料推荐品牌清单》如下，承包人也可以参照推荐品牌选择相当于推荐品牌档次的其他品牌，但在使用前需经发包人确认，否则发包人有权要求承包人更换为推荐品牌，合同价格不调整。未推荐品牌的设备、材料，今后承包人在选定设备、材料时按该设备、材料品牌中档及以上档次的品牌及型号产品进行推荐，并在供货前报发包人确认后予以确定。

	序号
	材料名称
	规格
	品牌1及型号
	品牌2及型号
	品牌3及型号
	备注

	一、土建部分
	

	1
	外墙真石漆
	
	立邦
	多乐士
	嘉宝莉
	

	2
	防霉涂料
	地下室
	立邦
	多乐士
	嘉宝莉
	

	3
	防水材料
	
	宏日
	科宏
	东方雨虹
	

	4
	铝型材
	
	栋梁
	凤铝
	兴发
	

	5
	铝合金门窗配件
	
	坚朗
	兴三星
	国强
	

	6
	耐候密封胶
	
	之江
	道康宁
	白云
	

	7
	玻璃
	
	南玻
	耀皮
	信义
	

	8
	钢制防火门
	
	新多
	春天
	群升
	

	二、安装部分
	
	
	
	
	

	1
	电缆、电线
	
	永电
	上海嘉泽
	上线（上海浦东）
	

	2
	PPR冷热水管
	
	中财
	伟星
	保利
	

	3
	钢塑管、镀锌钢管
	
	浙江金洲
	上海银河（上海劳钢）
	天津上劳
	

	4
	PVC、UPVC管
	
	中财
	伟星
	保利
	

	5
	阀门
	
	春江
	上海龙珠
	凯泰
	

	6
	风机、风管部件
	
	大丰
	科博
	建设
	

	7
	消火栓器材
	
	东方
	永安
	宏达
	

	8
	普通灯具
	
	雷士
	欧普
	三雄极光
	

	9
	应急照明
	
	高德利华
	上海舒兹
	台谊
	

	10
	开关、插座
	
	泰力
	利尔
	龙胜
	

	11
	桥架
	
	乐清中建
	世发长胜
	华宇电力
	

	12
	消电器材
	
	北大青鸟
	海湾
	上海松江
	

	14
	配电箱元器件
	
	正泰
	德力西
	人民
	

	15
	水泵
	
	新界
	熊猫
	南方
	

	16
	电梯
	
	日立、通力KONE（无机房KONE  E MONO  SPace）、天津奥的斯机电、三菱、东芝
	

	17
	柴油发动机组
	发动机
	上柴股份
	广西玉柴
	潍柴动力
	

	18
	
	发电机
	上海马拉松
	无锡斯坦福
	福州利莱森玛
	

	19
	
	控制系统
	深海
	科迈
	丹弗
	

	四、配电工程
	
	
	
	
	

	1
	高压电缆
	
	浙江万马
	浙江昌泰
	江苏上上
	

	2
	镀锌钢管
	
	浙江金洲
	上海银河（上海劳钢）
	天津上劳
	

	3
	箱变
	
	温州昌泰电气
	浙电变
	广天欧美
	

	五、附属工程
	
	
	
	
	

	1
	钢塑管
	
	浙江金洲
	上海银河（上海劳钢）
	天津上劳
	

	2
	球墨管
	
	圣戈班
	新兴
	河南鞍钢永通
	

	3
	HDPE缠绕增强管
	
	中财
	伟星
	联塑
	

	4
	闸阀
	
	上海冠龙
	阀安格水处理系统VAG
	埃维柯阀门AVK
	

	5
	防撞防盗式消防栓
	
	龙威
	宏达
	福建南安市美林消防器材
	

	注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。

2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。

3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。                                                                                                                              4、投标人可采用相当于或优于以上品牌。  


三、时间要求
（一）开始工作时间
中标通知书发出后立即开展工作。
（二）设计完成时间
符合招标公告规定的工期要求。
（三）进度计划
由承包人自行编制进度计划并满足以下进度要求： 
取得中标通知书后即刻开始前期准备工作，提供前期计划，包括办理手续、拆除、移树等工作。
（四）竣工时间
工程总体竣工验收。
（五）缺陷责任期
24个月。
（六）其他时间要求
无。
四、技术要求
（一）设计阶段和设计任务
1、设计阶段
本项目设计范围内的所有内容、所有专业的初步设计优化、施工图设计（含专项设计），要求在规定的设计完成时间内提供符合深度要求的设计图并通过相关审查。
发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的初步设计优化、施工图设计，并给出审核意见，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。

1.1初步设计优化阶段
（1）根据初步设计文件进行调整，直至取得发包人确认，且本阶段各专业的设计和深度必须满足现行国家、省、温州市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门行业主管部门的要求。
（2）完成优化初步设计概算，通过有关部门评审审批，并最终确定优化概算总投资计划。工程优化初步设计概算必须由承包人的注册造价工程师签字盖章认可；
（3）按相关规定和发包人要求提供优化初步设计成果（如CAD及PDF格式的电子版图纸）。
1.1施工图设计
（1）完成全部专业专项全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省、市关于施工图编制的要求；
（2）施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格书。本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。
（3）按相关规定和发包人要求提供施工图设计成果（如CAD及PDF格式的电子版图纸）。
1.2设计审查

审查会议的安排：本工程设计审查的组织和会议安排均由承包人负责，并承担会议的费用及发包人上级单位、政府有关部门、有关专家参加审查会议的费用（含施工图审查费）。承包人应编制工程设计详细计划和设计阶段审查计划，并报监理工程师和发包人。承包人须在审查会召开3日前将审查会议的内容及时间安排、会议日程书面通知发包人，以便发包人及时派员出席会议。
承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容应符合发包人要求。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过28天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。但发包人的审查同意并不免除承包人所应承担的任何责任，包括承包人修复发包人审查时遗漏的实际不满足发包人要求的设计缺陷。
1.3施工期间的配合

（1）施工期间，承包人应指定常驻工地的设计代表负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作；

（2）协调施工过程中有关设计的问题；

（3）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

（5）负责处理现场设计变更，提供相应的设计变更图纸；

（6）承包人完成竣工验收资料；

（7）按有关规定参加分部分项、隐蔽工程验收和竣工验收。
2.设计任务
2.1承包人应完成发包人规定范围内的全部设计工作，并无偿承担设计的深化优化及政府相关主管部门和审查部门审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，承包人应与发包人密切配合，充分尊重发包人的意见和建议，根据相关修改意见和建议对设计成果进行及时调整和深化优化，达到双方认可的最佳效果。

2.2设计具体任务为：在初步设计基础上完成所有专业及专项工程施工图设计，原则上应按照初步设计要求深化。承包人建议书的优化深化内容必须通过发包人确认并批准才予以实施。
（二）设计标准和规范。
1、设计图纸应按现行建筑工程质量管理条例、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足温州市相关行业主管或职能部门审批的或验收要求。

设计图纸应满足《工程建设标准强制性条文》要求，符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》要求，满足现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能、绿色建筑标识、定额和办法等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。

2、设计文件的编制还应满足：
（1）本章节要求；
（2）能据此以编制施工图预算、工程量清单；
（3）能据此以安排材料，设备订货和非标准设备的制定；
（4）能据此以进行施工和安装；
（5）能据此以进行工程验收。
（三）技术标准和要求
1、施工工程达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范；设计、施工符合相应的验收标准。
招标文件未明确的内容均应按现行有关规范、标准要求执行；上述要求存在不一致之处的，以较高要求为准；要求中与现行国家规范冲突的以国家规范为准。
设备、材料符合国家、浙江省、温州市的标准、规范及其他相关要求。设备、材料应符合环保要求及满足国家强制性认证要求，严禁在施工过程中选择不合设计要求的低档材料。
2.1材料（设备）的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于招标要求，则按其铭牌要求执行。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
（四）质量标准
工程质量要求：合格。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）
根据工程实际需要由发包人（或监理人）自行安排。
（六）样品
根据工程实际需要提供。承包人应根据招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管；所有设备、材料、苗木等须有产品合格证和质量保证书，如有必要（以发包人或监理人指令为准）应在采购前提供样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致。
（七）发包人提供的其他条件
无。
五、竣工验收
按照竣工验收要求进行符合建设工程验收标准的一切测试及实验、装修材料的环保检测等；按国家、省、市有关工程竣工验收管理规范及办法进行建筑施工和设备安装质量全面检验，并取得相关竣工合格资料、数据和凭证。
六、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过相关图纸审查及完成备案。
承包人的设计文件须经发包人审查，审查的范围和内容须至少满足本章发包人要求。
（二）沟通计划
投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
（三）风险管理计划
投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
（四）竣工文件和工程的其他记录
符合国家、省、市有关工程竣工验收管理要求。
（五）操作和维修手册
提供重要设备（根据设备制造商的交付情况）的操作和维修手册。
（六）其他承包人文件
1、施工组织设计
2、合同规定的其他承包人文件。
七、工程项目管理规定
（一）质量
执行《建设项目工程总承包管理规范》。
（二）进度，包括里程碑进度计划
根据计划竣工时间由投标人自行编制。
（三）支付
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
（四）变更
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
八、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
除招标文件已规定配备的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人外，其他人员应满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。
承包人在投标文件中的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的条件。本工程除项目立项、规划条件书、征地[取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》]、三通一平由招标人负责办理外。其它所有手续包括但不限于各市政方案（施工所需的给水、电力、燃气、电话、网络、电视）报装、施工所需办理的手续、规划手续（建筑工程规划许可证的办理、规划验线、规划验收等）、渣土消纳；各专项方案（消防、园林、交通、人防、防雷接地、雨水、节水、节能等）报审，取得审批合格意见书；施工图审查；提前施工的手续办理、施工许可证的办理、工程保险、有线电视配套、竣工备案手续办理、资料整理及其他为保证本工程顺利进行和当地各主管部门要求办理的各种手续均由中标人负责完成，相关费用由中标人承担。如不是建设单位原因引起，不得以上述未办理完成作为工期顺延理由。
（三）对发包人人员的操作培训
根据工程需要安排。
（四）分包
经建设单位同意，设计施工总承包人可以按照合同约定分包给具有相应资质的分包企业。
（五）设备供应商
按照推荐品牌选择设备供应商。
（六）监督和管理
承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
（七）缺陷责任期的服务要求
符合国家、省、市相关规定。
（八）其他服务要求
支持、配合发包人完成与本工程相关的课题研究。  
第六章  发包人提供的资料（另册）
1、可行性研究报告的通知

2、初步设计批复文件

3、初步设计报批稿
4、建设项目用地预审与选址意见
5、工程勘察报告

第七章  投标文件格式
            （项目名称）招标

投  标  文  件

商

务

标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年        月         日

目    录
1、投标函及投标函附录；
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）投标保证金；
2、投标报价表格；
（1）价格清单说明；

（2）投标报价汇总表；

（3）价格清单；
3、投标人须知前附表规定的其他资料。
一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，其中工程总承包其他费人民币（大写）         （¥           ），工程设计费人民币（大写）         （¥           ），建筑安装工程费人民币（大写）         （¥           ）。工期：           ，拟派工程总承包项目经理：        ，设计负责人：            ，施工负责人：            ，质量：        。并按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方缴纳履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工程总承包项目经理
	
	姓名：           
	

	2
	设计负责人
	
	姓名：
	

	3
	施工负责人
	
	姓名：
	

	4
	工期
	
	按招标文件要求
	

	5
	质量
	
	按招标文件要求
	

	……
	……
	……
	……
	


（三）投标保证金
	投标保证金缴纳凭证复印件粘贴处




备注：根据第二章投标人须知前附表的要求缴纳完成投标保证金后，将投标保证金缴纳凭证（凭证应具有“瑞安市公共资源交易平台”系统水印字样）加盖单位公章后粘贴在此处。

。

二、投标报价表格

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3工程总承包其他费的说明：                                  。

1.4工程设计费的说明：                                  。

1.5建筑安装工程费的说明：                          。

（二）投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程总承包其他费
	
	

	2
	工程设计费
	
	

	3
	建筑安装工程费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总报价（1+2+3）
	
	


投标总报价、工程总承包其他费、工程设计费、建筑安装工程费应于投标函中相应报价一致。
投 标 人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
      年      月      日

（三）价格清单
3.1工程总承包其他费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


3.2工程设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


3.3建筑安装工程费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


            （项目名称）招标

投  标  文  件

资

信

技

术

标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月         日

格式自拟
                     招标
资格审查资料

项目编号：             

项目名称：                                      

投标申请人：                              （公章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

地        址：                                     

填 报  日 期：                                     

一、资格审查申请函

         （招标人名称）         ：

1、按照招标文件要求，我方（投标人）递交的资格审查资料及有关资料用于你方（招标人）审查我方参加      （项目名称）    招标的投标资格。

2、我方在此声明，所递交的资格审查文件已包含了招标文件第二章“投标人须知”第3.5项规定的全部内容。

3、我方接受你方授权代表进行调查，以审核我方递交的文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人：
	联系方式：

	有关人员方面的质询

	联系人：
	联系方式：

	有关技术方面的质询

	联系人：
	联系方式：

	有关财务方面的质询

	联系人：
	联系方式：


投标人（盖章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明（可选）
投标人：                              

单位性质：                              

地    址：                              

成立时间：        年        月        日
经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：        联系电话：     
系          （投标人单位名称）          的法定代表人。
特此证明。
	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处



投标人：             （盖单位公章）
      年      月      日
三、授权委托书（可选）
本人      （姓名）、身份证号码                    ，系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）、身份证号码                   联系电话      为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。   

委托期限：   自本委托签署之日至投标有效期期满。     
委托代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
	委托代理人身份证 印件粘贴处



        年      月      日
四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	...
	

	经营范围
	

	类似业绩
	

	备注
	


五、企业安全生产管理机构情况表
	企业概况
	企业名称
	

	
	企业地址
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	工程投
标情况
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	工程概况
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名称
	姓名
	证号
	职称

	
	法定代表人
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	

	拟投入专职安全员
	安全生产专职管理人员
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/


六、承诺书

投标承诺书
         （招标人名称）           ：
本公司已详细阅读    （项目名称）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该项目投标有关事项郑重承诺如下：
1、承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作否决投标处理，投标保证金不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金不予退还；

2、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

3、承诺本项目拟派工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止日无在其他在建合同工程上担任工程总承包项目经理（项目负责人）、施工项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人和施工项目中的项目负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
4、承诺本公司不存在招标文件第二章“投标人须知” 第1.4.3项、第10.8项规定的任一情形。

5、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
投标人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
七、联合体协议书

            （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字（或盖章）的，应附法定代表人签字（或盖章）的授权委托书。

 

 

牵头人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

成员一名称：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

        年      月      日

注：联合体协议书应在资格审查资料正本中提供原件。

八、工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称和执业资格
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	类似项目业绩情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	
工程主要特点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：各负责人分别填写本表。

九、拟投入项目管理人员一览表
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	职称和执业职格
	安排上岗的起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：单独投标人或联合体施工方施工现场施工类管理人员（工程总承包项目经理、施工负责人除外）在投标时可不提供，于中标后合同签订前提供给招标人，相关人员必须满足行业主管部门备案要求。
十、其他相关资料

