瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改线工程（路基及挡土墙）施工招标文件


瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改线工程（路基及挡土墙）
招

标

文

件
招  标 单 位：瑞安市湖岭镇人民政府
招标代理单位：瑞安市安阳工程咨询有限公司
监  督 单 位：瑞安市湖岭镇公共资源交易中心 
一、投 标 须 知

1、工程概况

1.1瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改线工程（路基及挡土墙），改建工程起点始于岩松线K1+960，终点桩号为K2+185.62，道路全长225.62m，路面宽6m，主要有旧路面拆除、路基挖方、填方、矿渣回填、挡土墙、涵洞等内容。 
1.2本项目技术标准：四级公路。
1.3计划工期:6个月，缺陷责任期为2年。
1.4交通、动力和服务设施:沿线电力电话通达行政村, 中标人须自行接线或自备发电机组，费用自负。
2、投标人的合格条件

2.1根据《招标投标法》及有关工程招标的规定，本工程以公开招标方式择优选定施工单位，具有公路工程施工总承包三级及以上企业，项目经理：有贰级及以上的公路注册建造师或临时执业证书或建设部、建设厅公告的相应证明文件，对本工程进行投标报价。
3、投标费用及现场考察

3.1投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用一概不负任何责任。

3.2投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、招标文件的澄清、解答和修改

4.1要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送达投标文件截止期至少5天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期3天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达投标人。投标人在收到该书面答复后，应在24小时内以传真等书面形式向招标人确认收到。

4.2在递交投标文件截止期3天前，招标人可能会因任何原因，以发出编号的补遗书形式对招标文件进行修改。

5、投标文件

5.1投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，有可能被拒绝。
5.2投标单位的投标文件应包括下列内容：（包括正本一份，副本四份）

（1）投标书及投标书附录
（2）授权书

（3）工程量清单说明及标价的工程量清单

（4）单位企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书等

（5）按本须知规定应填报的其他资料

6、投标价

6.1投标人的投标价，应是本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。
6.2投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

6.3投标人的投标价中应含各种保险费，并将工程一切险和第三方责任险摊入相关的工程项目报价中，不单独列项。
6.4承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。                                                                                                                                                                                                                                                                             
6.5本项目在合同实施期间，投标人填写的单价和总额价均不予调整。
7、投标文件有效期
7.1投标文件的有效期为开标之日后30天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
8、投标担保

8.1投标单位法定代表人或持有加盖公章及法定代表人印章和本人身份证原件的委托代理人，在送交投标文件时，并应同时提交18000元投标保证金。

8.2开标后未中标单位的投标保证金无息退还，中标单位的投标保证金在提交履约保证金后予以退还。

9、投标文件的签署和装订

9.1投标人应按本须知第5.2款的规定，向招标人递交投标文件，其中一份为正本并标记，其余为副本，副本应是正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，当正本与副本有不一致时，以正本为准。
10、投标文件的密封与标记

10.1投标文件应字迹清楚，内容详细，投标文件用标函袋密封，在密封袋上要加盖投标单位公章和单位法定代表人印章。投标书及报价单上加盖单位公章和单位法定代表人印鉴。

11、送交投标文件的截止期

11.1投标人必须在投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。
12、投标文件的更改与撤回
12.1在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。
12.2更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。
12.3送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知第15条的规定办理。

13、开标

13.1招标人将按本招标文件规定的截止时间和地点，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派授权代理人准时出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果。

13.2对已按第12.1款规定要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。
13.3开标时，由招标人当众拆封，对投标文件的密封及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知第10条规定进行密封和标记的投标文件将不予开标；开标后，招标人发现投标人未按招标文件的规定签署并加盖公章，或者未在投标书上填写投标总价，招标人将当场宣布为废标。并由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价以及招标人认为必要的其他内容。
13.4若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。

13.5投标文件递交至：瑞安市湖岭镇人民政府
地址：瑞安市湖岭镇公共资源交易中心（瑞安市湖岭镇人民政府3楼会议室）
接收人：瑞安市湖岭镇人民政府（招标人名称）

投标截止时间：  2014 年  12  月   31   日下午 14：30  时
开标时间：  2014 年   12   月  31  日下午 14：30  时
开标地点：瑞安市湖岭镇公共资源交易中心（瑞安市湖岭镇人民政府3楼会议室）
14、算术性修正

14.1对各报价有效的投标文件进行校核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合计累计数为准，修正总价。
（4）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；
（5）当算术性差错绝对值累计在1％投标价以内时，在投标价不变和注意报价平衡的前提下，允许投标人对相关单价、合价、总额价和暂定金(必须符合招标文件的要求)予以修正；

（6）当算术性差错绝对值累计在1％投标价（含）以上时，属重大偏差，则投标无效。
14.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标担保。
15、投标文件的澄清

15.1招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的差错作必要的澄清或者修正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

15.2投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

16、评标

16.1本工程有效标范围为：本工程设有最高限价，各投标人的投标报价不得超过本工程的最高限价，否则按无效标处理。最高限价为招标控制价下浮10%。 

本工程招标控制价为玖拾贰万壹仟柒佰捌拾元整（￥921780元），含10％暂定金额。
16.2评标基准价的取定方法：

A、取所有有效的投标报价计算算术平均值，并在此基点下上升或下浮（在+0.5%～-1.5%中每档相差0.5五个值中随机抽取一个值）（由第一家送达的投标单位随机抽取）作为评标基准价，基准分为100分，得分保留二位小数。

    B、计算投标报价与评标基准价的相对浮率。投标报价每高于评标基准价1%扣3分，每低于评标基准价1%扣2分，不为整数部分按直线插入法计算，以此式得商务分。

C、经评定后的商务标得分最高作为中标候选人，如果出现得分相同的情况，则以造价低者优先；若总分相同造价也相同，则由抽签确定。

D、若有效报价人等于或少于3家且评标小组认为达到竞争效果的，取有效评标价中低者中标。
16.3当一经开标宣布的最低报价与次低报价相差10%（含）以上时，最低报价将视为低于成本价竞标，作废标处理。

17、授予合同
17.1招标人将把合同授予投标文件通过评审，并且报价合理又在有效标范围内的投标人。
18、接受和拒绝投标的权力

18.1招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。

19、中标通知书
19.1评标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中将写明业主将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应立即以书面形式通知招标人。
19.2中标通知书是合同文件的组成部分。

20、履约担保
20.1中标人在收到中标通知书后，并在签订合同协议书7天之前，向业主提交合同价款10％的履约保证金。

21、合同协议书的签署

21.1中标人在收到中标通知书后30天内，应与业主签订合同协议书。在签订合同协议书之前，应按本须知第20规定提交履约担保。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。  
21.2合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。业主和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订农民工工资协议书、廉政合同、工程质量责任合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量方面和安全生产方面的权力和义务以及应承担的违约责任。
二、合 同 条 款
本工程合同通用、专用条款参照交通部《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）（上、下册）（以下简称《范本》），专用条款修改如下：
专 用 条 款 数 据 表

   说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是《合同专用条款》的组成部分。
	序号
	条款号
	信  息  或  数  据

	1
	1.1(1)a
	    业主： 瑞安市湖岭镇人民政府
    地址：                     邮编：

	2
	1.1(1)d
	监理工程师：待定

单位：

地址：                    邮编：

	3
	10.1
	履约担保金额：10％合同价格（采用现金形式支付）
提交履约担保的时间：在收到中标通知书后 7 天内，并在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、农民工工资支付协议和工程质量责任合同之前。

	4
	21.1
	工程一切险的保险费率：不单列。

	
	
	第三方责任险的最低投保金额：不单列。

	5
	42.3
	临时用地最长使用期限  6  月，每亩      元（由投标人调查）

	6
	43.1
	工期：  6 个月。

	7
	47.1
	拖期损失偿金：人民币  1000  元／天，工期提前不奖。

	8
	47.1
	拖期损失偿金限额：合同价格的3％

	9
	49.1
	缺陷责任期： 24个月   

	10
	60.2
	监理工程师签发期中支付证书的时限14天

期中支付证书最低限额：人民币  20  万元

	11
	60.3
	保留金百分比：月支付额的10％

	12
	60.3
	保留金限额：合同价的5％

	13
	60.5
	开工预付款比例：不支付

	14
	60.7
	材料、设备预付款比例：  0  ％

	15
	67.3
	仲裁机构：  温州市  仲裁委员会

	16
	68.2
	业主和监理工程师地址、邮编：同本表第1、2序号

	17
	70.1
	合同期内不调价。


合同专用条款

    本合同专用条款是对《范本》合同通用条款的补充、修改和具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款不一致时，以本合同专用条款的规定为准。

	定义和解释

	

	定    义
	
	1.1(1)a      业主    本项目业主是瑞安市湖岭镇人民政府                      

	
	
	1.1(1)d      监理工程师    合同签订后，书面通知承包人。

	
	
	

	监理工程师和监理工程师代表

	
	
	

	监理工程师的
	
	2.1  删除本款2.1（2）（d）子款原内容，改为：

	职责和权限
	
	（d）决定第44条项下的工程延期。

	
	
	

	转包和分包

	分  包
	
	4.1  删除本款原内容，改为： 

	
	
	本工程不得以任何形式进行分包，否则按63.1承包人违约处理。

	
	
	

	合同文件

	

	合同文件
	
	5.2  删除本款原内容，改为：

	的优先次序
	
	    组成合同的各个文件应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含

	
	
	糊不清，应由监理工程师作出解释；如果出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先

	
	
	者为准。

	
	
	    组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

	
	
	    (1) 合同协议书及附件（含《廉政合同》、《安全生产合同》、《工程质量责任合同》

	
	
	《农民工工资支付协议书》及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

	
	
	    (2) 中标通知书；

	
	
	    (3) 投标书及投标书附录；

	
	
	    (4) 合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；


	
	
	    (5) 合同通用条款（《范本》）；

	
	
	(6) 技术规范专用条款（含工程建设强制条文及招标文件补遗书中与  此有关的部分）；  

	
	
	    (7) 技术规范（《范本》）；

	
	
	    (8) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

	
	
	    (9) 标价的工程量清单；

	
	
	    (10) 投标书附表（含附篇）；

	
	
	    (11) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

	图纸和技术
	
	6.1  在本款后增加：

	资料的提供
	
	    在发给缺陷责任证书时，承包人应将业主提供的所有图纸、规范和其它文件还给监理工程师。

	
	
	

	承包人提供
	
	7.2  在本款后增加：

	的施工图纸
	
	    没有监理工程师的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则，按63.1款承包人违约处理。

	
	
	

	一般义务

	

	承包人的一
	
	8.1  删除本款第二自然段原内容改为：

	般责任
	
	    本工程质量目标为合格。承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到合格。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到合格，则按63.1款规定进行违约处理。

	现场作业和
	
	8.2  在本款后增加：

	施工方法
	
	凡合同段内与已建铁路、公路、航道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道正常运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和运营安全，并在必要时疏导现有交通流。承包人应将采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响铁路、公路、航道正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

	履约担保
	
	10.1  删除本款原内容，改为：

	
	
	承包人在收到中标通知书后7天内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保，担保金额为合同价的10％，采用现金形式支付。

	承包人对合同
	
	15.1  在本款前增加：

	工程的管理
	
	    承包人应在签订合同协议书后7天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部直至合同期满为止。

	安全、保卫
	
	19.1  本款(4)子款中“900章”改为“700章”。

	与环境保护
	
	增加(5)子款，内容为：

	
	
	(5) 承包人进驻施工现场后三天应根据本条款要求制定工地规则并报监理工程师审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

	
	
	    a.安全保卫制度；

	
	
	    b.工程安全制度；

	
	
	    c.工地出入管理制度；

	
	
	    d.环境卫生制度；

	
	
	    e.防火制度；

	
	
	    f.周围及邻近环境保护规则。

	
	
	    g.社会治安、计划生育管理制度

	
	
	（6）承包人必须认真执行浙交【2009】228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定>的通知》，承包人在工程报价中应当包含安全生产费用。安全生产费用为工程量清单第100章至第600章的合计金额的1.5％，由承包人报价时列入工程量清单100章内。

	旧路改建的
	
	增加29.2款  旧路改建的维护和管理

	维护和管理
	
	29.2  承包人在旧路改建过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工方案，报监理工程师批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

	
	
	（1）成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

	
	
	（2）落实施工布置，根据实际情况分段、分幅安排施工，要控制施工长度，要维持足够宽度，确保车辆能顺利交会，保持良好平整度，使车辆平稳通过，做到排水顺畅，路面无低洼积水；

	
	
	（3）配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

	
	
	（4）加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

	
	
	由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

	劳    务

	

	劳务和承包人装备的统计表
	
	35.1  在本款后增加：

	
	
	若监理工程师认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求增加人员和装备。否则，按第63.1款承包人违约处理。

	维护农民工合法权益
	
	增加35.3款  维护农民工合法权益

35.3.1 为落实国家有关维护农民合法权益有关精神，承包人应在本工程中严格执行浙交［2006］73号《关于解决交通建设领域拖欠工程款和民工工资问题的若干意见》,同时承包人还应与甲方签署《农民工工资支付协议书》，《农民工工资支付协议书》与合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收，且承包人提供了已结清农民工工资的证明为止。承包人应加强劳务合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠民工工资，及时、足额发放农民工工资。否则，按63.1款及《农民工工资支付协议书》的规定进行违约处理。

35.3.2承包人在收到中标通知书后7天内并在签订合同协议书之前，应向业主提交农民工工资支付担保，担保金额为合同价的1％，担保采用现金形式。

	

	材料、设备和操作工艺

	

	质量抽检
	
	增加37.6款  质量抽检：

	
	
	37.6  温州市交通工程质量监督站有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

	
	
	

	开工和延误
	
	

	临时用地的租用
	
	42.3  删除本款第一自然段“临时用地最长使用期为      年，……不另支付”内容，修改为：

	
	
	“临时用地最长使用期限为     年，用地费承包人应按每亩     元计。临时用地中如有地面附着物包括电力、电讯、房屋、坟墓等，其拆迁补偿费用计入工程量清单各有关项目单价内，不另支付”。

	工期的延长
	
	44.1  删除本款(3)子款原内容，改为：

	
	
	    (3) 异常恶劣的气候条件：

	
	
	a.异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利的降水等引起延误的情况。不利降水的衡量标准为：

	
	
	    (a)按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

	
	
	    (b)按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次。

	
	
	    异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候的时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

	
	
	    b.若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

	
	
	    c．受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理工程师方能考虑延长工程总工期。

	工程进度过慢
	
	46.1 在本款的第2自然段的末尾增加:涉及到附加的监理费用时，有监理工程师提出相应的费用报业主审定，并通知承包人。业主将从应支付给承包人的费用中扣除，拨付给监理工程师办公室。

	竣工文件
	
	48.3  在本款后增加：

	
	
	    竣工文件应按省交通厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》编制。承包人还应按交通部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理工程师审核，费用由承包人承担。

	
	
	    竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和省厅工程质量监督站检测中心规定的统一试验用表（光盘）
选用。光盘由承包人自备。

	
	
	

	缺陷责任与保修

	

	完成未完工
	
	49.2  在(2)子款后增加：

	作和修复缺陷
	
	若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则业主会同监理工程师，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。

	缺陷的调查
	
	50.1  在本款后增加：

	
	
	    如果调查结果确定不属于承包人的责任，则监理工程师应根据第52条的规定，在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人并抄送业主。

	
	
	

	变动、增加和取消

	变更超过15％
	
	52.3  删除52.3款，本项目不适用。

	证书和支付

	开工预付款的支付
	
	60.5  删除本款第三自然段原内容，改为：

本工程不支付开工预付款。

	开工预付款
	
	60.6  删除本款原内容，改为：

	的扣回
	
	     本条款不适用。

	承包人违约

	承包人的违
	
	63.1  删除本款原内容，改为：

	约
	
	    如监理工程师向业主证明（抄送承包人）认为承包人有下述情况，业主将向承包人课以违约金：

	
	
	    (1) 违反第8.1款关于工程质量必须达到合格的规定，则必须赔偿相应的损失；或

	
	
	    (2) 违反第15.1款关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，或违反第15.2款承包人承诺配备的关键施工设备，则课以1%合同价的违约金；

	
	
	    若项目经理或技术负责人离开工地必须向监理工程师请假，并经业主同意后才能离开。若擅自离开工地，每天课以违约金300元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经业主同意例外）者，每不足一天课以违约金300元／人；承包人未经业主同意更换项目经理课以2万元的违约金，更换技术负责人课以1万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次0.5万元的违约金。

	
	
	    (3) 违反第8.4款关于资金管理的规定，课以与移（挪）用资金等额的违约金；

	
	
	    (4) 无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

	
	
	    (5) 在接到根据第37.3或39.1款关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令；

	
	
	    (6) 无正当理由而未能根据第41.1款规定开工；或在第46.1款规定的通知后的28天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其他关键部分的施工；

	
	
	    (7) 发生了第4.1款规定的违规分包的情况；

	
	
	    (8) 违反第7.2款关于承包人未经监理工程师批准，不得对施工图进行修改的规定。

	
	
	   (9) 违反第35.1款关于要求承包人的人员和装备必须满足工程进度和质量要求的规定。

	
	
	若承包人在执行合同中，有(4)、(5)、(6)、(7)、(8) 、(9)等情况，在业主向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，业主将按每一情况酌情向承包人课以1％～2％合同价的违约金。

	
	
	    上述违约金将在履约担保中索扣。

	合同纠纷的解决

	仲    裁
	
	67.3  在本款后增加：

	
	
	    本项目仲裁机构为 温州市 仲裁委员会。

	费用和法规的变更

	后继的法规
	
	删除70.2款，本项目不适用。

	工程拖期的
	
	删除70.3款，本项目不适用。

	价格调整
	
	

	其  他

	安全生产合同
	
	增加72.2款  安全生产合同

	
	
	72.2  根据有关规定，业主与承包人在签订工程合同的同时必须签订《安全生产合同》，并作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，双方务必认真执行。《安全生产合同》格式见范本。

	工程质量责
	
	增加72.3款  工程质量责任合同

	任合同
	
	72.3  为贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、省厅浙交[2001]516号文要求，业主与承包人在签订合同的同时必须签订《工程质量责任合同》。《工程质量责任合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，双方务必认真执行。《工程质量责任合同》的有效期为双方签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。《工程质量责任合同》格式附后。

	共同的和各自
	
	73.1  删除73.1款，本项目不适用。

	分别的责任
	
	


三、技 术 规 范 专 用 条 款

本工程技术规范条款参照交通部《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）（上、下册）（以下简称《范本》）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1．《技术规范专用条款》是对“《范本》技术规范”的补充和修改, 应对照“《范本》技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《技术规范专用条款》与“《范本》技术规范”有矛盾时，以本《技术规范专用条款》的规定为准。
2. 本《技术规范专用条款》，在下列章、节对“《范本》技术规范”进行了补充、修改和增加：

第100章  总 则

第101节  通 则

第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第104节  承包人驻地建设

第200章  路基
第201节  通 则

第209节  挡土墙

技术规范专用条款
第100章  总   则

 第101节  通   则
101.01  范 围
删除在本小节第1条原内容，改为：
1.本《技术规范专用条款》结合本工程特点编写，连同本规范，适用于瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改线工程（路基及挡土墙）项目。
101.02定义

删除本小节第1条的原内容，修改为： 

1、本规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》（GBJ124-88）及《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）、《公路工程名词术语》（JTJ002-87）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTJF40-2004）、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTJF30-2003）等标准文件中所列明的词语及其定义。

101．04  标准与规范
删除本小节第4条原内容，改为：

4．执行《范本》105节强制性条文原来的内容，质量要求按新规范执行，当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由监理工程师作出解释和校正, 并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a. 本《技术规范专用条款》；
b. 本技术规范﹝简称本规范﹞（范本）；

c.中华人民共和国交通部有关标准、规范和规程；

d.中华人民共和国国家标准；

e.有关部门的标准与规范。

增加第5条

5.将《范本》中标准“JTJ07-96”均以“JGJ107-2003”替换、“JGJ18-96”均以“JGJ18-2003”替换、“JTJ001-97”均以“JTGB01-2003”替换、“JTJ071-98”均以“JTJF80/1-2004”替换、“JTJ032-94”均以“JTGF40-2004”替换、“GBJ119-88”均以“GB50119-2003” 替换。
101. 06  工程量的计量

    删除本小节第3条原内容，改为
3．面 积

在本条后增加：

路面结构各层（底基层、基层、下面层、中面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。
第102节  工 程 管 理
102.02  分包、转包、劳务、人员培训

删除102.02-2条原内容，改为：

2.承包人不得以任何形式对工程的任一部分进行分包。

102. 05  施工方法与质量控制
增加第1条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

原第1条改为第2条，内容不变。

原第2条改为第3条，并在后增加：

承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工及质量负责人应佩戴证件上岗。特殊工种都应持证上岗，并应保持证件的有效性。
原第3、4条改为第4、5条，内容不变。
增加第6条：
6. 承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不实等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

增加第7条：
7．凡本篇中任何章、节的“质量检验”小节中的基本要求、检查项目和外观鉴定三条的对应项目低于《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）时, 一律按《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTG F80/1-2004）执行。

原第5条改为第8条，内容不变。

102. 08  工程记录与竣工文件
删除本小节全部原内容，改为：

1．承包人应自费与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。
2．当分项（或分部）工程完工时, 承包人须按监理工程师规定的分项工程资料目录和表式, 将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及竣工图表等有关的所有资料编订成册, 并复印2份, 提交监理工程师作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中业主和监理工程师各保存一份，资料的原始件由承包人保存。
3．当工程接近完成时，承包人须按交通部2004年第3号发布的《公路工程竣（交）工验收办法》和浙江省交通厅发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，编制交工验收（质量鉴定）所需的竣工文件6套, 其内容为浙江省交通厅文件中带★号的部分。该部分竣工文件应在交工验收前30天提交监理工程师审查；

承包人还应按交通部交财发［2000］207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理工程师审核。
4. 竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。
5.竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内, 归业主所有（留存）。
6. 当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）前10天送交监理工程师审查。
7. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理工程师的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到监理工程师书面同意。

增加102.14 小节 

102.13  安全保护与事故报告

删除102.13第6条原内容，改为：

6、根据交通部2007年第1号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，承包人在工程报价中应当包含安全生产费用，安全生产费用不得低于工程量清单第100章至第600章的合计金额（不含工程一切险、第三方责任险的保险费和安全生产费用）的1.5％。

102.14  计算机应用
1. 施工期间，承包人应使用计算机进行进度、质量、计量与支付等工程管理工作。

2. 计算机的数量、硬件和软件应满足施工管理的需要，并符合业主统一管理的规定。

3. 数据传送应尽可能做到磁盘或电话线传输。

原102.14  计量与支付改为102.15 计量与支付

1、计量

增加（3）条：

（3）102.13小节安全生产费用按投标价（不含工程一切险、第三方责任险的保险费和安全生产费用）的1.5％计算，以总额计量。施工安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业须经监理人对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

2、支付

在原内容后增加102-3安全生产费用的支付方式的要求。

监理人发出开工通知后支付总额的50%；在承包人施工进度计划和施工方案说明被监理人批复后支付总额的25%；按规范要求及监理人的指示落实安全生产措施后支付剩余的25%。

3、支付细目生产费用的支付细目，如下表：

	细目号
	细目名称
	单位

	102-3
	安全生产费用
	总额


第103节  临时工程与设施
103.04  临时用地
    增加第3条：

    3. 如承包人临时用地退还时因未复垦而与当地发生纠纷，导致业主发生额外支出时，业主将从对承包人的支付金额或保留金中扣除相应的金额。
103. 05  计量与支付
本节工序包含在其他各道工序中，不另计量支付。
第104节  承包人驻地建设
104. 04  医疗卫生与消防设施
2. 防 火

在本条后增加：

本工程施工期间, 承包人应在生产、生活区和运输车辆里布置有效的防火与消防设施和配备一定数量的手持灭火器。

第200章   路  基

 第201节  通  则

201.02  材料
删除本小节第1条原内容，改为：

1. 路基土石方材料

（1）挖土石方

在公路路基土石挖方中用不小于112.5 kW（150马力）推土机、单齿松土器无法松动，须用爆破或用钢钎大锤或用气钻方法开挖, 以及体积大于或等于1m3的孤石为石方, 余为土方。其土石分类应由监理工程师批准确定。
（2）弃 方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土和杂物）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理工程师批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。
（3）利用方
根据设计要求或监理工程师指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借 方

根据设计要求或监理工程师的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。
（5）宕碴（土石混合料）材料
用于填方路基，是经开采（或利用）的，其粒径大于40mm的石块含量大于30％的土石混合料, 其石块的最大粒径不大于150mm（用于路基顶面以下30cm范围内,最大粒径不大于100mm）。

202.04  计量与支付
删除本小节第1条第（2）款原内容，改为：

（2）砍伐树木仅计胸径（即离地面1.3m高处的直径）大于150mm的树木，以棵计量。包括砍伐后的截锯、移运（移运至监理工程师指定的地点）、挖根、堆放、坑穴填平夯实等一切有关作业；挖除树根以棵计量，包括挖除、移运、堆放、坑穴填平夯实等一切有关的作业。
第209节  挡土墙

209.03  施工要求
1. 浆砌片（块）石挡土墙

增加209.03-1（13）款, 内容为：
（13）对高挡墙施工, 承包人应高度重视, 按设计要求和监理工程师指示, 制订详细施工操作计划, 落实检测人员, 确保施工质量, 杜绝安全事故, 施工操作计划应报监理批准。承包人要特别注意挡墙基底的开挖和清理，确保挡墙基础落在新鲜的基岩上。所有经开挖和清理后的基底必须经监理工程师检查认可后，方可砌筑。

209.04  质量检验

增加表209-1注，内容为：

注：挡土墙除按本表检验外，还应按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）有关规定进行挡墙基础检验。

四、各 种 文 件 格 式
格式1：
投   标   书

致：瑞安市湖岭镇人民政府
1、在研究了瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改线工程（路基及挡土墙）的招标文件（含补遗书第     号至第  号）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）                         元（              元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同段工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
2、合同段，道路长       m，宽度    m，技术标准为              ，工程主要内容有拆除旧路面、挖方、填方、矿渣回填、挡土墙、涵洞等。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在     个月的工期内完成本合同段工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

4、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本标书附录内写明的金额提交履约担保。

5、我们同意在从规定的开标之日起30天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8、随同本投标书，我们出具金额为人民币18000元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受投标人须知规定对投标价算术错误的处理；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

9、拟委任本合同的项目建造师为                  。

10、本合同工程质量目标为                     。

投标人地址：                                           投标人：  （全称）        （盖章）
邮 政编 码：                                           法定代表人或其授权的代理人

电      话：                                           （职务、姓名）  （签字）
传      真：                                           日期：     年     月     日
格式2：
投标书附录

说明：1、下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签署确认。

      2、数据栏中，对数据的限额说明见招标文件第一卷的专用条款数据表。

	序号
	事     项
	合同

条款
	数     据

	1
	投标担保金额
	—
	人民币18000元

	2
	履约担保金额
	10.1
	合同价的10%

	3
	工期
	43.1
	工期：6个月

	4
	拖期损失偿金
	47.1
	人民币1000元/天，工期提前不奖。

	5
	拖期损失偿金限额
	47.1
	合同价格的3%

	6
	缺陷责任期
	49.1
	24个  月

	7
	保留金的百分比
	60.3
	月支付额的10％

	8
	保留金限额
	60.3
	合同价格的5%

	9
	开工预付款
	60.5
	不支付 

	10
	材料、设备预付款
	60.7
	不支付

	11
	未付款额的利率
	60.15
	按同期中国人民银行贷款利率


投标书签署人签名：             

格式3：
授 权 委 托 书

致：（招标人全称）   

本授权书宣告：          （投标人全称）              （职务）            (姓名)         合法地代表我单位，授权            （投标人）            的    （职务）        （姓名）   为我单位代理人，该代理人有权在                       (项目名称)                      工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
                                                   投    标    人：        （盖章）             

授    权    人：        （盖章）             

被授权的代理人：        （盖章）             

日           期：         年       月        日     
五、工 程 量 清 单
A、 说  明

1、工程量清单应与投标须知、合同条款、计价规范、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计价规范、技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、施工便道、工程一切险、第三方责任险及所投其他保险的保险费、临时工地用地等均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

投标人在投标报价时还必须按照浙交【2009】228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定>的通知》的要求填报安全生产费用，该费用不得低于第100 章（不含安全生产费用、工程一切险及第三者责任险）至第600 章合计金额的1.5%，专款专用。 

5、工程量清单中本合同工程列有的每一个细目，都需填入单价；有些细目数量未标出而要求填入总额价者，投标人亦应按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

6、除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项（细）目外，符合合同条款、计价规范、技术规范规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项（细）目之中，未列项（细）目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项（细）目的单价或总额价之中。

7、工程量清单各章是按计价规范、技术规范相应章次编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与计价规范、技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

8、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中计价规范、技术规范的有关部分。

9、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的计算性差错，应按投标人须知规定予以处理。 

10、工程量清单中所列工程量的变动，不应降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

11、承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量的单价与总额价之中。

12、在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按相应合同条款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

  本项目工程量清单中的暂定金额为10%的不可预见费。

13、计量方法

a. 用于支付已完工程的计量方法，应符合计价规范、技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

b. 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单数量、做法、材料不一致时，以工程量清单为准。

14、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

15、工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。
B、 工程细目

工程量清单

第 100 章       总    则

合同段：
	细目号
	细目名称
	单位
	数量
	单价
	总额

	102-1
	竣工文件
	总额
	 
	
	

	102-3
	安全生产费用
	总额
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	100章小计（结转至第    页工程量清单汇总表）     人民币           元


第 200 章     路基
合同段：  
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总额

	202-2
	挖除旧路面
	　
	　
	
	

	-a
	18cm厚老路水泥混凝土路面
	m2
	180
	
	

	203-1
	路基挖方
	　
	
	
	

	-a
	挖土石方 
	m3
	347
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	
	
	

	-d
	利用土石混填
	m3
	347
	
	

	-i
	宕渣回填
	m3
	3590
	
	

	209-2
	干砌挡土墙
	　
	
	
	

	-a
	片（块）石
	m3
	1898.95
	
	

	-c
	C25砼压顶
	m3
	15.44
	
	

	
	
	
	
	
	

	200章小计（结转至第    页工程量清单汇总表）     人民币               元


第 600 章       桥梁、涵洞

合同段：
	细目号
	细目名称
	单位
	数量
	单价
	总额

	420-1
	钢筋混凝土盖板涵
	　
	　
	
	

	-b
	桩号K2+142钢筋混凝土盖板涵（4.5m×3m）
	m
	12.000
	
	

	-c
	钢筋
	kg
	4144
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	600章小计（结转至第    页工程量清单汇总表）     人民币           元


E.工程量清单汇总表

                                                                          货币单位：人民币元

	序号
	章 次
	科 目 名 称
	金额

	1
	100
	总  则
	

	2
	200
	路  基
	 

	3
	300
	路  面
	 

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	600
	安全设施及预埋管线
	

	6
	第100章至600章清单合计
	

	7
	按上项（6）金额的10%作为不可预见因素暂定金额
	

	8
	投标价（6+7）=8
	


合 同 书 格 式

附表1

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改建工程（路基及挡土墙）项目的建设单位        瑞安市湖岭镇人民政府          （以下称甲方）与施工单位                           （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为     工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改建工程（路基及挡土墙）项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

 （三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为瑞安市湖岭镇松湾村岩松线K1+900段改建工程（路基及挡土墙）项目施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

        年    月    日                                      年    月    日

附表2

农民工工资支付协议书

（建设单位与施工单位）

根据浙江省交通厅浙交【2006】73号文《关于解决交通建设领域拖欠工程款和农民工工资问题的若干意见》，就施工项目中农民工工资支付保障金事宜，                          工程的建设单位                               （以下称甲方）与施工单位                       （以下称乙方），订立本协议，并严格遵照执行。     

第一条  乙方应按本招标文件的规定，向甲方支付不低于中标价1％的《农民工工资支付保函》。

第二条  乙方应加强农民工的劳动合同管理，依法与农民工签订劳动合同。

第三条  乙方应严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，决不拖欠或克扣。工程款中工资为优先支付款。保证不发生因欠薪而引发的集体上访事件。

第四条  乙方在发放农民工工资时，做到把工资发给农民工本人，保证不发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

第五条  乙方在承包工程后，必须按《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》规定缴纳工资保障金，用于垫付拖欠的农民工工资。

第六条  乙方还应将每期计量款的10％以上用于支付农民工工资，同时乙方必须于每月第20日前向甲方提供农民工工资支付清单（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），并保证支出项目专项用于支付农民工工资。

第七条  乙方如果违反上述条款之一的，甲方有权扣除乙方按本招标文件规定提交的《农民工工资支付保函》的全部金额，并有权从乙方的计量支付款中直接扣除应支付的农民工工资，由甲方发放。

第八条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目竣工之日止。

第九条  本合同作为                             工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第10条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

地      址：　　　　　　　　　　　　          地      址：

电      话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电      话：

              年   月    日                          年   月    日
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