

## 2020年1-6月建设工程项目中标下浮率

### 1、项目类别：建筑工程

序号	工程名称	中标下浮率	平均中标下浮率
1	瑞安市瑞祥新区消防站建设工程	12.27%	14.05%
2	瑞安南滨江景观带二期拆迁安置地工程	12.39%	
3	瑞安市玉海街道菜巷二期周转房工程	14.34%	
4	瑞安市阳光小学扩建工程	16.41%	
5	瑞安市邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程	12.68%	
6	瑞安市公安局车管所临时搬迁过渡用房建设工程	12.20%	
7	飞云街道安固地块 11.98 亩临时厂房项目	11.22%	
8	国网浙江瑞安市供电有限责任公司运维检修用房工程	13.04%	
9	瑞安市上望实验幼儿园建设工程	11.64%	
10	龙丽温高速公路高楼安置地块二及补征地建设项目	23.97%	
11	瑞安市曹村三小食宿大楼扩建工程	9.61%	
12	瑞安市马屿镇实验小学（西区）工程	13.17%	
13	瑞安市滨江幼儿园瑞嘉分园兼停车场工程	17.70%	
14	瑞安经济开发区发展区金源路 88 号小微园整体改造提升项目	16.06%	

## 2、项目类别：市政公用工程

序号	工程名称	中标下浮率	平均中标下浮率
1	瑞安市塘下镇华海路二期（东一路至港口大道段）半幅道路工程	11.11%	14.16%
2	瑞安市锦湖街道虹北西区截污纳管工程（一标段）	13.54%	
3	瑞安江南新区站前区次纬三路（站前路-56省道）道路工程	13.06%	
4	瑞安市瑞枫大道（瑞安高速出口-瑞祥大道）沿线改造工程（Ⅱ标段）	16.68%	
5	瑞安侨贸小镇景观工程（二期）2标段	10.49%	
6	瑞安市锦湖街道花周路道路工程	16.69%	
7	瑞安市塘下中心区塘松路清河桥桥梁工程	9.42%	
8	富周东路（三桥接线至滨海大道段）道路工程	12.41%	
9	瑞安市马屿镇跃马大道（56省道~公园路段）道路工程	16.93%	
10	瑞安市塘下中心区规划五路（规划一路-新中路段）道路工程	15.53%	
11	瑞安市塘下镇凤锦路二期（振兴路至华海路段）道路工程	14.95%	
12	瑞安市湖岭镇鹿木、潮基片区截污纳管二期工程	16.75%	
13	瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程	15.09%	
14	瑞安市曹村镇旅游集散中心（一期）	15.96%	
15	瑞安市江南污水处理厂扩容提标工程	14.00%	
16	瑞安市高楼镇高楼社区给水干管工程	15.07%	
17	瑞安市新江南水厂出厂管 DN800 过飞云江管道工程	11.87%	
18	瑞安市云周街道截污纳管三期工程	15.26%	

### 3、项目类别：公路工程

序号	工程名称	中标下浮率	平均中标下浮率
1	瑞安市马屿镇长河线改造提升工程（长角井—杨思田）	8.02%	9.65%
2	瑞安市北麂乡直升机坪配套设施建设工程	5.32%	
3	瑞安市丁山三期北区经三路—滨海二十五路连接线桥梁工程	8.88%	
4	瑞安市高楼镇下泽桥危桥改建工程	11.60%	
5	瑞安市 2020 年普通国省道养护大中修工程	8.91%	
6	瑞安市福泉林场森林防火设施示范带建设工程	13.00%	
7	瑞安市 2020 年县乡公路改造提升工程	11.80%	

#### 4、项目类别：水利工程

序号	工程名称	中标下浮率	平均中标下浮率
1	瑞安市湖岭镇彭埠等 3 村垦造耕地项目	4.29%	10.90%
2	瑞安市丁山三期北区智造园区项目一河道工程（横二河等三条河道护岸临时道路）	6.30%	
3	瑞安市温瑞平原南部排涝（一期）工程一中塘河施工	22.10%	

说明：

- 1、本数据每半年发布一次；
- 2、进入统计项目均为全部使用国有资金或者国有资金占主导地位的项目；
- 3、中标下浮率计算公式：
  - （1）建筑工程与市政公用工程： $(\text{预算价}-\text{中标价}) \div \text{预算价} \times 100\%$ ；
  - （2）公路工程： $(\text{最高投标限价}-\text{中标价}) \div \text{最高投标限价} \times 100\%$ ，最高投标限价未乘以随机调整系数；
  - （3）水利工程： $(\text{最高限价}-\text{中标价}) \div \text{最高限价} \times 100\%$ 。

瑞安市公共资源交易中心  
2020年10月10日