
2021 年 1-6 月建设工程项目中标下浮率 

1、项目类别：建筑工程 

序号 工程名称 中标下浮率 平均中标下浮率 

1 瑞安市湖岭镇永乐村（呈店村）环境综合整治提升项目 14.31% 

13.66% 

2 温州电力局莘塍供电所生产用房新建工程 11.83% 

3 瑞安市南滨街道林垟敬老院（拆建）建设项目 12.59% 

4 瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-废水处理及配套用房 12.88% 

5 瑞安市第九中学宿舍扩建工程 10.46% 

6 瑞安市瑞祥实验学校塑胶运动场改造工程 17.42% 

7 瑞安市塘下创新中心改扩建项目（临时建筑） 13.55% 

8 瑞安市图书馆新馆建设工程 15.02% 

9 瑞安市公安（交警）业务技术用房建设工程 14.84% 

 

  



2、项目类别：市政公用工程 

序号 工程名称 中标下浮率 平均中标下浮率 

1 瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程——富民路（上达路至城南大道段）道路工程 15.36% 

14.95% 

2 瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程—新兴路二期（环镇东路至港口大道段）道路工

程 

15.51% 

3 瑞安市曹村镇底片道路景观提升工程 15.17% 

4 瑞安市马屿镇京屿线绿化、路灯及排水工程(绿化及排水) 18.01% 

5 瑞安市瑞祥新区民公路（景衡路-罗阳大道）道路工程 16.12% 

6 瑞安市玉海街道镇海门、永胜门社区雨污分流改造工程 14.82% 

7 瑞安市玉海街道滨江大道沿线居民片区“污水零直排”创建工程 12.34% 

8 瑞安经济开发区阁巷新区（高新技术产业园区）围五路工程 15.44% 

9 瑞安市滨江大道三期二标段道路工程 15.23% 

10 瑞安市东新科技城基础设施配套工程—科创纵二路（文华路至汀后路段）道路工程 15.41% 

11 瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程—科创纵三路（镇中东路至镇府路段）道路工程 14.25% 

12 瑞安市塘下镇凤渎河南岸环境综合整治工程 14.97% 

13 “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）-荷塘路（凤锦路至港口大道段）道路工程 20.09% 

14 瑞安市滨江大道三期、四期道路配套绿化及设施工程（三期堤外及五桥绿化） 15.52% 

15 瑞安市马屿镇实验小学附属桥梁及景观工程 12.04% 

16 瑞安市东新科技城基础设施配套工程—科创横路（镇中东路（科创纵一路至凤锦路段））道路工

程 

15.61% 

17 瑞安市东新路（万松东路至东新产城北边界）道路沿线景观风貌改造提升工程 14.72% 

18 “万亩千亿”产业平台附属配套工程—东一路（场桥内河—国泰路）道路工程 15.20% 

19 瑞安市虹桥路（瑞湖路至滨江大道段）提升改造及虹桥南路给水改造工程 13.40% 

20 瑞安市高楼寨寮湖景区建设工程—环线景观提升工程 9.59% 

21 瑞安市“云江悠境”旅游精品带建设工程-社后至花岩景区及周边段环境整治和配套设施建设项

目 

14.51% 

22 瑞安市湖岭镇三十三、三十四溪休闲健身绿道四期景观提升工程 15.30% 

23 瑞安市瑞湖路整治提升工程 14.92% 

24 瑞安市陶山镇甘蔗特色产业园建设工程 15.21% 

 



 

3、项目类别：公路工程 

序号 工程名称 中标下浮率 平均中标下浮率 

1 温州市域铁路 S3线附属配套工程（瑞安段）永宁大桥施工栈桥及临时便道工程 9.83% 

10.50% 

2 甬台温高速公路复线瑞安段迁建项目涉及上山道路工程第 SG01标段 13.75% 

3 瑞安市飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程第 SG01标段 10.82% 

4 瑞安市奇云林场森林防火道路建设项目 12.10% 

5 104国道温州西过境瓯海桐岭至瑞安仙降段道路改造工程 5.98% 

 

  



4、项目类别：水利工程 

序号 工程名称 中标下浮率 平均中标下浮率 

1 瑞安市农村供水安全保障工程——高楼镇单村供水提标工程 4.18% 4.18% 

说明： 

1、进入统计项目均为全部使用国有资金或者国有资金占主导地位的项目； 

2、中标下浮率计算公式： 

  （1）建筑工程与市政公用工程：（预算价-中标价）÷预算价×100%； 

  （2）公路工程：（预算价-中标价）÷最高投标限价×100%，预算价未乘以随机调整系数； 

  （3）水利工程：（最高限价-中标价）÷最高限价×100%。 
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